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POPIS MAPA | STRUKOVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA S PROJEKTANTIMA | SURADNICIMA

ZOP: 21-2015

MAPA I/lll Gradevinski projekt

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.

Projektni tim:

Davor Zalac, dipl.ing.grad.

Davor Tomicic, dipl.ing.grad.

Sanda Sikié, dipl.ing.grad.

Marko Brajkovic, struc.spec.ing.aedif.

Ivana Primorac, mag.ing.aedif.

Nikola Brisevac, mag.ing.aedlif.

Dalida Hajpek, mag.ing.aedlif.

Broj projekta: p-507/16-D-X|

Izradivac projekta: PROVOD - inZenyrska spolecnost s.r.o., V Podhaji 226/28,
400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika
PRONGRAD BIRO d.o.0., 10000 Zagreb, Vrisnicka 16
EUROVISION d.o.0., 10000 Zagreb, Savska cesta 102
IDT d.o.0., Kralja Petra Svacica 16, Osijek
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PROJEKT :
GRADEVINA :

LOKACIJA

INVESTITOR :

MAPA I/l

MAPA i/l

Mjesto i datum:

eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,

3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
KOMRAD d.o.o. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

Suradhnici: Damir Kovac, strué.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.0., Zagreb
Dijana Lazarevié, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osjjek
Antun Crnolatac, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek
Denis Brandis, mag.ing.aedif., IDT d.o.o., Osijek
Vesna Cakarun, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek
Irma Milo$evic, ing.grad., IDT d.o.o., Osijek
Save Spanja, mag.ing.aedif., IDT d.o.o0., Osijek
Matheo Luci¢, mag.ing.aedif., IDT d.o.0., Osijek

Elektrotehnicki projekt

Izradivac projekta: eV projekt d.o.o., Osijek
Projektant: Samir Popadié, dipl.ing.el.
Broj projekta: eV-132/16-D-XI-GP

Strojarski projekt

Izradivac projekta: BIPUS d.o.o., Osijek
Projektant: Zoran Sikic, dipl.ing.stroj.
Broj projekta: 31-11-16

Osijek, listopad 2017.
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PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
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| SADRZAJ |
| | POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA | str.2 |
| POGLAVLJE - I: OPCI DIO |
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA str. 7
HKIE — POTVRDA O CLANSTVU str. 12
RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA str. 13
IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA str. 14
LOKACIJSKA DOZVOLA str. 17
PEES - CS-VOC str. 23
PEES - CS-SVMA str. 25
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| TEKSTUALNI DIO |
[ 1. | TEHNICKI OPIS | str. 30 |
1.1. | OPCENITO str. 31
1.2. | SEKUNDARNO NAPAJANJE ELEKTRIENOM ENERGIJOM str. 32
1.3. [ POLAGANJE KABELA str. 33
1.4. | ELEKTROTEHNICKA INSTALACIJA str. 35
1.5. | UPRAVLJANJE RADOM CRPNIH STANICA str. 35
1.6. | INSTALACIJA UZEMLJIVACA str. 36
1.7 | ZASTITNE MJERE str. 36
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[2. | PRORACUNI | str. 38 |
[ 3. | PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA [ str. 45 ]
[ 4. | PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU | str. 47 |
| 5. | PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE | str. 50 |
[ 6. | POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA | str. 55 ]
[ 7. | PROJEKTIRANI VIJEK GRADEVINE | UVJETI ODRZAVANJA | str. 57 ]
[ 8. | ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA | str. 58 |
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9. | GRAFICKI PRILOZI str. 59
1. PREGLEDNA SITUACIJA NA KATASTARSKOJ KARTI
S UKLOPLJENOM ORTOFOTO KARTOM M 1:5000
2. SHEMA ELEKTROENERGETSKOG RASPLETA
3. MIKROLOKACIJA CS-VOC M 1:100
4. CRPNA STANICA CS-VOC - ELEKTROTEHNICKA INSTALACIJA M 1:25
5. MIKROLOKACIJA CS-SVMA M 1:100
6. CRPNA STANICA CS-SVMA - ELEKTROTEHNICKA INSTALACIJA M 1:25
7. MIKROLOKACIJA CS-BR M 1:100
8. CRPNA STANICA CS-BR - ELEKTROTEHNICKA INSTALACIJA M 1:25
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12. KRIZANJE KABELA 0,4kV SA PLINOVODOM
13. KRIZANJE KABELA 0,4kV SA VODOVODOM
14. KRIZANJE KABELA 0,4kV SA KANALIZACIJOM

Mjesto i datum:

Osijek, listopad 2017.

STRANICA BR.: 5




eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

POGLAVLJE |
OPCI DIO PROJEKTA
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PROJEKT :
GRADEVINA :

LOKACIJA

INVESTITOR :

eV Projekt d.o.o0., Vinogradska 62/F, Osijek

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA
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KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

REPUOBLIKA HRVATSEA
TRGOVASKI SUD U O5IJEKU

LZVADAK T2 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEET UPISA

MBS:

030156016
CIB:

B5H63888049
TVRTHER:

1 eV Projekt d.o.o. za projektiranje i struéni nadzor

1 eV Frojekt d.ouo.

SJEDISTE/ADRESA:

1 ©Osijek (Grad Osijek)
Vinogradska 62/F

PRAVNT OBLIE:

1 druftve s sgranidenom odgoveorncicu

PREDMET POSLOVANJA:

h. ™ - Projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja

1 - Energetsko certificiranie i provodenie
energetskih pregleda

1 =% - Stru®ni poslovi prostornoyg uredenja

1 o= - Projektiranje, proizvodnija, montaZa, popravei 1
odrzavanije solarne opreme i uredaja te sclarnih
sistema

1, - Izrada 1 izvedba projekata iz podru&ia

elektrike i elektronike, rudarstva, kemije,
mehanike, industrije i sustawva slgurnosti

I: = - Izrada projekata za kondicloniranje zraka,
hladenje, projekata ze sanitarnu kentrolu 1
kontrcelu onediféavanja i projekata akustiénosti
itd.

1. * - Elektrotehnig&ki i informaticki inZenjering, te
izrada tehniZke i prejektne dokumentacije, =a
izvedbom projekata i prejektnim menadZmentom

I - InZenjerski poslovi, te 5 njima povezano
tehni&ko savjetovanje

L - Dbawljanje dijelatnosti upravljanja projektom
gradnje

1 = - Projektiranje, proizvednja, ugradnja i
odriavanje inteligentnih prometnih sustava

s R - Savijetnifki poslovi iz podruZja elektrotehnike

i informatike

1 0+ - Popravak rafunala i periferns cpreme
1 - Infurmatlcke usluzne djelatnosti
L - Ratunalng ITamjranje, savijetovanje i
dielatndeg®’ poviEghe s niima
1 - Usluge '-rulflcirahfa elektronifkog potpisa
= T - Usluggfflava ig@ipa internetu
niod4, 2015-10-13 0%:2B:1BR\ Stranica: 1 od 5§

Mijesto i datum:
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LOKACIJA

INVESTITOR :

eV Projekt d.o.o0., Vinogradska 62/F, Osijek

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
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UBLIKA HRVATSKEA
OVASKT SUD U Q5IJEKU

IZVADAK IZ SUDSKEOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1
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- Djelatnest elektronickih kemunikacijskih mreza
i usluga

- Univerzalne usluge s podruéja elektrenidkih
komunikacija

- Usluga s posebnom tarifom

- Proizvednja elektriéne energije

- Prijencs elektriféne energije

- Distribucija elektrifne energijc

- Opskrba elektridnom energijom

- Drganiziranje triista elektriinom energijom

- Trgovina elektriénom energijom

- Proizwodnja plina

- Proizvadnja prirednog plina

- Transport plina

- Distribuciija plina

- SkladiZtenie plina

- Organiziranije tr#ista plina

- Trgovina plinom i opskrba plinom

- Proizwednija toplinske energije

- Dpskrba toplinskom energijom

- Distribucija toplinske energije

- Djelatnost kupca toplinske energije

- IstraZivanie i eksperimentalni razve] u .
prirodnim, tehniékim i tehnelefkim znanostima

- Znanstveno istrafivanje i razvoj

- Optimiranje, nadogradnja i nadzor proizvodnih
procesa

- Automatizaciia u industriji

- Proizvodnja opreme za kentrolu industrijskih
procesa

- 8kladiitenje robe i rad skladiita, te pratece
dijelatnesti u prijevozu

- Protzvednja metalnih konstrukcija

- Proizvodnija, prerada i obrada metala i
proizvoda od metala _

- Popravak i instaliranje strojeva 1 oprems

- Poslovanie nekretninama

-~ Posredovanje u prometu nekretnina

- Poslovi upravlianja nekretninom i edrzavanje
nekretnina

- Kupnja i prodaja rche

- Pruzanje uslugs u trgowvini

- gbavljanje trgovatkog posredovania na domadem 1
inozemnom trZidcu

- Zastupanje inczemnih tvrtki

— Usluge informacijskeg drustva

- Uredske administrativne i pomoéne djelatnosti
te ostale poglovie, pomedéne djelatnosti

- Upravljac-n»wnersﬁnqa;i

snye uvezi '8 upravljanjem
Lt 2 sastanaka i poslovnih sajmova
"ﬁ '{reklama i propaganda)

poo4.,

2015-10-15

Qo:28:18 i ._ y ) Stranica: 2 od 5
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PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
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REPUBLIKA HRVATSER

TREOVACKI SUD U CSIJEKU

IEVADAK IZ SUDSHECG REGISTEA

'Wféﬁé{;r BOEKT

UBISA

FREDMET FPOSLOVANJA:
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Istrafivanije trfista 1 ispitivanie javnoga
mnijenja

Rafunovodstveni poslovi

Fotografske djelatnosti

Dijelatnost prufanja audio i/ili audicwizualnih
medijskih usluga

- Djelatnest prufanja usluga elektronickih

publikacija
Dijelatnest obavljanja audiovizualneg i
radiyskog programa

- Dielatnost prufanja medijskih usluga televizije

i/ili radija

Budievizualne djelatnosti

Komplementarne djelatnosti audiovizualnim
dielatnostima

Snimanjie iz zraka

Prufanije usluga smje3taja

Turisticke usluge u nautickom turizmo
TuristiZke usluge u ostalim coblicima turisticke
ponude

Ostale turistidéke usluge

Turistiéke usluge koje ukljucuju Sportsko-
rekreativne ili pustolovne sktivnosti
Iznajmliivanje motornih vozila

Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i
kucanstve

Agencijske dielatnosti u cestovnom prometu
Prijevoz za vlastite potrebe

Provodenije programa za stjecanje po&etnih
kvalifikacija i periodiZke izcobrazbe vozala
Dijelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika
111 tereta u unutarnjem cestovnom prometu
Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
Javni prijevoz putniks u medunarcdnom linijskom
cestovnom prometu

Prijevoz tereta u unutarnjsm i medunarcdnom
cegtovnom prometu

Dsposoblijavanie kandidata za vozade

Poslovi organiziranja veozatkih ispita
Kamercijalni zraéni prijevoz

Linijski zraéni prijevez

Operativne wsluge u zracnom prometu
Sawjetodavne usluge u zra&nom prometu
Projektiranje, proizvednja, popravak i preinake
zrakopleova i zrakoplovne komponenete

Strufno osposcbljavanje zrakeplownog oscblja
Stru®na pomod poslodaveu i njegovim
ovlaBtenicima, radnicima te povierenicima
radnika za zaftitu na radu u provedbi i
unaprédivanju zajtite na radu

Sudjelgvanie u izradi poslovne strategije te
operativninh planovs i pregrama poslovanja

oo04d, 2015-10-15 09:28:18 0
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eV Projekt d.o.o0., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
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REPUBLIEA HRVATSHA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKO

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UFISA

PREDMET POSLOVANIA:
poslodavea, o dijelu u kojem se moraju odnesiti
na zaititu na radu, te sudjelovanie u primjeni
upravljafkih metoda ili tehnika za provodenis
strategije
* - Sudieleovanie u postupku izrade procjene rizika
Unutarnji nadzer nad primjenom prawvila zaltite
na radu te poticanje 1 savjetovanje poslodaveca
i nijegovih ovlastenika da otklanjaju nedostatke
u zaStiti na radu utvrdene unutarnjim nadzorom
1 #* - Prikupljanie i analiziranje podataka u vezl s
nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim
bolestima i bolestima u vezi s radom te
priprema propisanih prijava ozljeda na radu i
profesionalnih bolesti 1 izrada izvjeSca za
potrebe poslodavca
1 * - Suradnja & tijelima nadleZnima za poslove
inspekecije rada, sa zavodom nadleZnim za
zadtitu zdrawvlja 1 sigurnost na radu, Zavodom
za unapredivanje zastite na radu, ovlastenima
osobama te sa specijalistom medicine rada

(R
L}
|

1 - Osposobljavanje radnika, poslodavea 1
ovladtenika za rad na siguran naéin

1 - Dsposchlijavanje povierenika radnika za zadtitu
na radu i pomaganje u njihovem djelovaniu

1. ™ - Djelovanje u odboru za zaStitu na radu kod
poslodavea

1 * - Suradnija s poslodavcem prilikom projektiranja,

gradenja 1 rekenstrukcije gradevina
namijenjenih za rad, nabave radne opreme i
pstalih sredstava rada, osobne zaStitne opreme
i opasnih kemikalija

Lo, - surdjelovanije u primjeni medunarodnih
certifikasciiskih normi za upravlijanje zaStitom
ns radu, kvalitetom, rizicima, drustvencm
odgovornodfu u poslovanju i sl. kod poslodavca

I & - Dstali poslowi zaftite na radu u skladu s
potrebama poslodavca

1, ¥ - Obavljanje konzaltinga i inZenjeringa u =zaStiti
na radu, zastitl od pofara i zaStiti okolisa

] = - Suradnja u medunarcdnim projektima i struéna
pomoc

1 o - Drganizaciia savjetovanja, struZnih skupowa,

seminara i tecajeva

1 e - Strufni peslovi za3tite od buke

y I - 5truéni poslovi zaStite ckolisa

1 = - Gospodarsko koristenje prircodnih dobara

1 =* - Izrada prociene ugrofencsti jedinica lokalne i
podrucne. :reg1unalne]samnupraVE

1. - - Izrada glanova zastite i spafavanja jedinica
lokaln§11 podruéneh{raglonalne]samcuprave

1. * - Izrada wanjskih planova

p — Izrada raf&lambi o pracenju stanja i izvjesca o

DO04, 2015-10-15 UE-EB‘I&k . Stranica: 4 od 5
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eV Projekt d.o.o0., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

REPUBLIKA. HEVATSEA
TRGOVACKI 5UD U OSIJEKUD

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTEA

o " 'SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

stanju sustava zadtite 1 spadavanja na podrufju
jedinica lokalne i podruéne (regiconalne)
samouprave

T o* - Izrada posebnih elaborata, proraduna i
projskcija za potrebe zaitite i spaSavanja

DSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 =SAMTIR POBADIE, OIB: 18127627375
Ozijek, VINOGRADSKA &i/F

i - jedini &lan d.0.0.

QSCBE OVLASTENE 2A ZASTUPANJE:

(=

SAMIR POBADIC, OIB: 18127627975
fsijek, VINOGRADSKA 62/F
= direktor
- pojedinafno i samostalne

=0

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

FRAVNI ODNDSI:
Osnivadki akt:
1 Izjava o osnivanju d.o.o. od 11.02,2013. g.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
D01 Tt-15/542-5 19.02.2015 Trgovacki sud u Osijeku

U psijeku, 15. listopada 2015.

KU
_ apaOyERiaR e EHORT
UVAJ KV il EI’{ME’AEW
BROJ e —

ooD4, 2015-10-15 09:28:18 Stranica: 5 od 5
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eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

REPUBLIKA HRVATSKA

_ HRVATSKA KOMORA
INZENIERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: 500-08/16-01/59
Urbroj: 504-04-16-2
Zagreh, 23. veljate 2016.

Hrvatska komora inZenjera elekirotehnike na temelju é&lanka 1569,
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Samir Popadié, dipling.el., OSIJEK , Vinogradska 62F, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluZbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
elektrotehnike razvidno je da je Samir Popadi¢, dipling.el., OSIJEK, upisan
u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, s danom upisa 13.10.2008.
godine, pod rednim brojem 2205, te je stekao pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovla&teni inZenjer elektrotehnike", zaposlen u: eV Projekt d.o.o.,
OSIJEK.

2. Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani ¢lan
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

3. Naknada za administrativne troskove u iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset
kuna) pe Tar.br. 02. Cdluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje
vlastite prihode, uplatena je u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 12



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.o. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17), donosi se:

RJESENJE BR.: eV-132/16-D-XI-GP
O IMENOVANJU PROJEKTANTA

a kojim se: )
SAMIR POPADIC dipl.ing.el.
ovlasteni inZenjer elektrotehnike

koja ima ovlastenje red. br. evidencije : E2205, Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike,
sa danom upisa 13.10.2008. godine,

imenuje za projektanta projekta:

KOMRAD d.o.o.
Investitor / naruéitelj: Bracée Radi¢ 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE
Zahvat: INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA — ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE
. o . SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJEGEG SUSTAVA
Naziv gradevine, dijela gradevine,  ony N JE SIREG CENTRA SLATINE
nekretnine: v\ FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE
- GRAD SLATINA
k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303,
Lokacija gradevine: 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2, 3807/2, 3806/6, 7433,
7408/5, 7432, 2586

Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT
Zajedni¢ka oznaka projekta: |21-2015
Redni broj mape:  1I/1ll

Strukovna odrednica projekta: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Naziv projektiranog dijela:  Elektrotehnicke instalacije crpne stanice
Oznaka projekta:  eV-132/16-D-XI-GP

ObrazloZenje:
Isti ispunjava uvjete iz Zakona o gradniji,
Ovo rjeSenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili do opoziva.

U Osijeku, listopad 2017. godine

za eV Projekt d.o.o. :
i¢, dipl.ing.el

/

eV PrOjekt d.o.o. - C7/‘ N2

OSUEK- OIB: 858633588049

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 13



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.o. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

Na temelju ¢lanka 51., Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) prilaze se:
IZJAVA PROJEKTANTA br. eV-132/16-D-XI-GP

o uskladenosti glavnog elektrotehni¢kog projekta s odredbama posebnih zakona i drugim

propisima
kojom se potvrduje da je projekt:
KOMRAD d.o.o.
Investitor / narugéitelj: Bra¢e Radi¢ 2, 33520 Slatina

OIB: 96537643037

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE
Zahvat: INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE
. o _ SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJEGEG SUSTAVA
Naziv gradevine, dijela gradevine,  onyhNJE SIREG CENTRA SLATINE
nekretnine: v\ FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE
- GRAD SLATINA

k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303,
Lokacija gradevine: 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2, 3807/2, 3806/6, 7433,
7408/5, 7432, 2586

Razina razrade: = GLAVNI PROJEKT
Zajednicka oznaka projekta: |21-2015
Redni broj mape:  1I/1ll

Strukovna odrednica projekta: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Naziv projektiranog dijela:  Elektrotehnicke instalacije crpne stanice
Oznaka projekta:  eV-132/16-D-XI-GP

uskladen sa slijede¢im zakonima, odredbama posebnih zakona, propisima, odnosno posebnim uvjetima:

Lokacijskom dozvolom:

- Republika Hrvatska, Viroviticko podravska zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000011,
Urbroj: 2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 09.10.2017.g.

Posebnim uvjetima gradenja

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Klasa: UP/I-325-01/17-07/2886,
Urbroj: 374-22-3-17-3, Osijek, 14.srpanj 2017.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravlja, Uprava za unapredenje zdravlja, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku,
Ispostava Virovitica, Klasa: 540-02/16-03/1331, Urbroj: 534-07-2-1-2-13/1-16-2, Virovitica, 14.04.2016.9.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko-podravska, Sluzba
zajednickih i upravnih poslova, Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, Virovitica, 14. travnja 2017.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/348, Urbroj: 525-07/0377-16-2,
Zagreb, 13.04.2016.9.

- Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varazdin, Tehni¢ka ispostava Bjelovar, Klasa: 340-09/16-08/364, Urbroj:
345-551/87-16-4, Bjelovar, 28.10.2016.g.

- Hrvatske Sume, Zagreb, Urbroj: DIR-07/MI-16-5166/02, 06.09.2016.g.

- Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Pozegi,
Pozega, Klasa: 612-08/16-03/0066, Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2, Pozega, 19.04.2016.9.

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 14



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,

3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrucje Osijek, Urbroj: 01-1507/186,
17.10.2016.9.

HEP operator prijenosnog sustava, Elektra Vinkovci, Pogon Slatina, Broj i znak: 402001/1653/1625, 10.06.
2016.g.

HEP — Plin d.o.0., Osijek, Broj i znak: F20000006-18-04/16 SJ, Osijek, 18.04.2016.g.

HAKOM, Klasa: 361-03/16-01-1916, Urbroj: 376-10/2S-16-2 (HP), Zagreb, 11.04.2016.g.

Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska zupanije, Grad Slatina, Upravni odjel za gospodarenje
prostorom, Klasa: 350-05/16-01/18, Urbroj: 2189/02-04-02/01-16-2, Slatina, 30.05.2016.9.

Viroviticko podravska zupanija, Zupanijska uprava za ceste, Virovitica, Klasa: 340-01/16-01/38, Urbroj:
2189-63-04/6-17-4, Virovitica, 19.06.2017.g.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okolisa i prirode, Zagreb, Klasa: 351-03/16-04/411, Urbroj: 517-
06-2-1-2-16-2, Zagreb, 27.04.2016.g.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Zagreb, Klasa: UP/I 351-03/16-058/264,
Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26.04.2017.9.

Komrad d.o.0., Slatina, Urbroj: 01-1086/17, Slatina, 25.07.2017..g.

HEP  operator prijenosnog sustava, Elekira Virovitica, Pogon Slatiha, PRETHODNA
ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST Broj: 402001-170108-0011, Ur.broj: 402001/2145/17DM,
01.09.2017.g.

HEP  operator prijenosnog sustava, Elekira Virovitica, Pogon Slatina, PRETHODNA
ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST Broj: 402001-170109-0011, Ur.broj: 402001/2146/17DM,
01.09.2017.g.

HEP  operator prijenosnog sustava, Elekira Virovitica, Pogon Slatiha, PRETHODNA
ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST Broj: 402001-170111-0011, Ur.broj: 402001/2148/17DM,
01.09.2017.g.

Sljede¢im Zakonima, Pravilnicima i Normama :

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)

Zakon o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN RH
152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10),

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN RH
146/05),

Zakon o zastiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14),

Pravilnik o za$titi na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (NN RH 6/84),

Pravilnik o za$titi na radu pri koristenju elektricne energije (NN RH 9/87),

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN RH 29/05),

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN RH 39/06),

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN RH 5/84),

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN RH 51/08),

Zakon o zastiti od buke (NN RH 30/09),

Pravilnik o najvi§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (NN RH 145/04),

Zakon o mjeriteljstvu (NN RH 163/03, 194/03 - ispravak i 111/07),

Op¢i uvijeti za opskrbu elektricnom energijom (NN RH 14/06),

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH 05/10),

Pravilnik o tehnickim normativima za za$titu niskonaponskih mreza i pripadajucih trafostanica (SI. list
13/78),

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08 i 33/10),

BILTEN Hrvatske elektroprivrede, broj 32, Zagreb, 10. prosinaca 1993. godine. "Tehnicki uvjeti za
izvodenje kuénih priklju¢aka individualnih objekata”,

Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 42/09),
Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN RH
101/09),

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 15



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.o. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

- Zakon o normizaciji (NN RH 163/03),
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH 86/08),
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN RH
103/08),
- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN RH 30/09, 139/10),
- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN RH 20/10),
- Pravilnik o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehnic¢kim zahtjevima (NN
RH 46/08),
- Zakon o zastiti okoliSa (NN RH 110/07),
- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13)
- Pravila tehnicke prakse,
- Norme:
- HRN HD 60364-6 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije, 6. dio: Provjeravanje
- HRN HD 60364-1:2008 - Niskonaponske elektricne instalacije - 1. dio : Osnovna nacela, odredivanje
op¢ih znacajka, definicije (IEC 60364-1:2005, preinacena; HD 60364-1:2008)
-HRN EN 62305 - Zastita od munje
- HRN HD 384.5.523 S1 - trajno podnosive struje
- HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 4-41.dio Sigurnosna zastita - Zastita od
elektricnog udara

U Osijeku, listopad 2017. godine

Projektant :
i¢, dipl.ing.el.

SAMIR POPADIC

dipling.el.

OVLASTENI INZENJER

XOTEHNIKE

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 16



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.o. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

/'

Mjesto i datum:

REPUBLIKA HRVATSHKA

Viroviticko-podravska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa

lzdvojeno mjesto rada Slatina

nEE OWVAJ J':-!‘.KT .J_EPF’A‘I.'U MOCAN

122 e 2a
.‘.:.'. 1 ZVR ‘&L‘ﬁc J?E?ﬁ\/-‘}#'

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000011
UREBRCY: 2189/1-08/11-17-0007
Slating, 09.10. 2017,

VirovitiSko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditslistvo, kemunalne
poslove | zastitu okelifa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, rjesavajuéi po zahtjievu koji je podnijela
tvika KOMRAD doo. za vodne dielatnosti, HR-33520 Slatina, Brate Radica 2, QIB
9B537843037 zastupan po Miranu Janefitu, oec., na temelju &lanka 115, stavka 1. Zakona o
prosternom uredenju ("Naradne novine" broj 153/13. 1 6517 ) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostaru:

- gradenje gradeving infrastrukturne namjene, vodnogospodarskeg sustava odvodnje
otpadnih voda - Zzgradnja noveg sustava odvodnje aglomeracijs Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje &ireg centra Siatine,

na katastarskim cesticama:

k& br 376, 383, B38, 835, 7449, 7454/4, 7458/3, 7458/, 815M1, 815/2, 818/3, 81812, 840,
830, 841, 873, 842 T44BM1, BIGM, T436, 935, T446/1, 1679, T407/2, 1008, T445, 1618/4,
T439M, T445, 5437, 743901, 7438, 60431, 6657/, 6644, 6303, 5788, 57T/, 6353, 2067
491, 48002, T414/2, 38072, 380616, 7433, T408/5, 7443, 7434, 3759, 3717, 3762, 37631,
T41712, 743501, 1618/1, 1518/3, 7432, 2586 k.o. Podravska Slafina,

kL br. 1824 1666, 1687, 1756, 1755, 1664, 1754, 1937, 1936, 1524, 1848, 1859, 1605,
1729, 1854, 1753, 1664, 1814, 1815, 1934, 785, 1935, 1822, 838, 839/1, 1882, 1812, 1810,
1607 k.o. Medingi,

kL br. 2037, 1942, 63/2, 63/3, 65, B1/2, 620V2, B20/3, 193771, 621/3, 1841/2, 1980, 1985,
1988, 201711, 2018, 2020, 20271, 2027/3, 20281, 2028/2, 2034/2, 2035, 2038, 206512, 48
k0. Sladaojevci,

k€. br. 8031, 903/5, 1410, 152111, 1520, 15461, 1542, 1543, 1541/1, 1545, 1544, 1400,
1514/2 k.o. Kozics,

k.C.br. 1096, 113311, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, 867 k.o, Bakis,

DOKUMENT: LOKACIISKA DOZVOLA o;
; ) J20170611-599684-202
FODNOSITELL: KOMRAD d.0.0. za vodne dielatnosti | HR-33520 Slating, Brace Radic
. i adica 2, QIE
KLASA: UP/-350-05M17-01/000011, URBROY: 21B9/1-081 1-17-0007 e 9353?54;‘-_? gl;._mn. T3

Osijek, listopad 2017.
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PROJEKT :
GRADEVINA :

LOKACIJA

INVESTITOR :

Mjesto i datum:

eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA
k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586

KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

W se odreduju fokaciski uvieti definirani prilozenom projekinom dokumentacijorn koja je
saslavni dio lokacijske dozvole i fo;

ldejni projekt oznake 21-2015, od srpnja 2017, godine, glavni projektant Petr Plichta,
ing.grad., strani priviemenc ovlasteni infenjer gradevinarstva, broj aviastenja GPR 0047
{PROVOD - inZenyrskd spolednost, sro, Ustl nad Labem (efka Republika, OIE
25023829) kaji se sastaji od slijededih mapa:

1.

gradevinski projekt oznake p-507/16-D od srpnja 2017. gedine, strani priviemenc
avlasteni inZenjer gradevinarstva Pefr Plichta, broj ovlastenja GPR 0047 (PROVOD
— inZenyrska spoleénest, s.r.a, Usti nad Labem, Gedka Republika, OIB 25023829) -
RAAFA 111

elektrotehniZki projekt oznake eV-132/16-D-1DP od srpnja 2017. godine, oviasteni
projekiant Samir Popadié, dipling.el, brej oviadtenja E 2205 (eV Projekt d.o.c. za
projektiranje i struéni nadzor HR-31000 Osijek, Vinogradska 62F, OIB
85863858049) - MAPA 11

Il Na predmetnu  projekinu dokumentaciju  utvrdeni  su  propisani  posebni  uvisti
javnopraveih tijela

Hrvatske vade, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA UP/-325-
01M17-07/2886, URBROJ: 374-22-3-17-3, od 14.07.2017. godine

Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije, Sluzba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica - Sanitame-
tehnicki uvjeti i ivjeli zadtite od buke, KLASA, 540-02/16-03/1331, URBROJ: 534-07-
2-1-2-131-16-2, od 14.04.2016, godine

Ministarstve unutarnjih poslova, Policijska uprava Virovititko-padravska, Sluzba
zajednickih i upravnih poslova - Posebni uvjeti gradenja, KLASA: §11-16.04-7/4-
211118/2-18, od 14.04.2016. godine

Ministarstve poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/348, URBRO.: 525
07/0377-16-2, od 13.04.2015. godine

Hrvatzske ceste d.o.o., Sekior za adrfavanje i promet, Poslovna jedinica Varazdin,
Tehnicka ispostava Bjelovar - Posebnl uvjeti KLASA: 340-09/16-08/354, URBRO:
345-551/87-16-4, od 28.10.2016. godine

Hrvatske $ume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvieti, URBROJ: DIR-07/MI-16-
5166/02, od 08.09.2016. godine

HZ Infrastruktura d.o.o., Sekeia za razvaj i investicijsko planiranje - Posebni uvjeti,
REK broj: 342/16, od 20.05.2018, godine

Ministarstvo kulture, Uprava za zadtitu kultume bastine, Konzervatorski edjel u Pozegi
- Posebni uvjetli, KLASA: 612-08/16-03/0066, URBROJ: 532-04-02-07/5-16-2. od
19.04.2016. godine

Hrvatski operator prijgnosnog sustava d.0.0. - Posebni uvjeti, URBRO.: 01-1507/18,
od 17.10.2018. godine

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, Pogon Siatina -
Posebni uvjeti, Broj: 402001/165316L), od 10.06.2015. godine

_DOKLIM'ENT: LOKACIJSHA DOZYVOLS - 10: J204 7081 1-580664-702
POONOSITELS: KOMRAD d.o.0. 23 vodne dislatnost | HR-33520 Slatina, Brace Radida 2, OIB 96537643037
KLASA: UPN-350-05/17-01/000011, URBRO 218491 -08/11-17-0007 STRAMA 25

Osijek, listopad 2017.
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eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

HEP-PLIN d.0 0, Pogonski ured Slatina - Posebni uvjeti, Broj; F20000006-18-04/16
B, ad 1804 2018, godine

Hivalaka regulniorna agencia za mreine djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 381-
UM18-011816, URBROJ: 376-10/25-16-2 (HP), od 11.04.2016, godine

« Orad Slatina - Posebni wjeti, KLASA: 350-05/16-01/18, URBROJ: 2189/02-04-02/01-
16-2, od 30.05.2016. godine

- 2upanijska uprava za ceste Viroviticko-podravske Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA;
340-01/16-01/38, URBROQJ: 2189-63-D4/6-16-2, od 04.052016. godine, lzmjena
posebrih  uvjeta KLASA  240-01/18-01/38, URBROJ: 2189-63-04/6-17-4, od
19.06.2017. godine

= Ministarstvo zastite okolifa i prirode - Posebni uvieti, KLASA; 351-03M16-04/411,
URBROJ: 517-068-2-1-2-16-2, od 27.04.2016. godine

Komrad d.o.0. - Posebni uvjeti, URBROJ: 01-1086/17, ad 25.07.2017. godine.

. Za predmetni zahvat proveden je postupak ociene o potrebi procjene Uijecaja zahvata na
okolig te je ishodeno risdenje Ministarstva zastite okoliZa i energetike, KLASA UP/I-351-
03/16-08/264, URBRO.): 517-06-2-1-2-17-14, od 26.04. 2017, godine, kajim je utvrdeno da
nije potrebno provesti postupsk procjene uljecaja zahvata na okolis, te da nije potrebno
provesti glavnu ocjenu pribvatljivosti za ekoloku mrezu.

V. Owva lokacijska dozvela vadi dvije godine od dana njene pravomodnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za lzdavanje akta za gradanje.

V. Na temelju ove lokaciske dozvole ne moZe se zapodeti sa gradenjem, veé je potrebno
ishaditi akt za gradenje prema cdredbama Zakona o gradniji.

VI. WaZenje lokacijske dozvale mofe se produditi na zahtjev podnasitelja zahtjeva il investitora
jednom za jos dvije godine ako se nisu promijenill uvjeti utvrdeni u skladu & odredbama
ovoga Zakona | drugi uvjeti u skladu s kojima je ova lokacijska dozvola izdana.

OBRAZLOZENJE

Podnositel], KOMRAD d.o.o. za vodne dielatnosti, HR-33520 Slatina, Brace Radica 2, QB
SB537643037 zastupan po Miranu Jane&idu, oec., je zatrafio podneskom zaprimljenim dana
17.08.2017. godine izdavanje lokacijske dozvale za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
etpadnih voda - izgradnja noveg sustava cdvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Slatine,

na katastarskim cesticama;

= K. bro 375, 383, B36, 835, 7448, 7454/4, 745873, 7458/4, 8181, 815/2, B18/3, B18/2, 840,
835, B41, BT3, B42, 7448/1, B16/1, 7438, O35, 7448/1, 1579, 740742, 1008, 7445, 15184,
743801, 7445, 5437, 743901, 7438, 654311, 6657/, 6644, 6303, 5788, 5787/, 6353, 2067,

DORUMENT: LOKACLISKA DOZVOLA
. ) 10c J201 7081 1-500684-702
POONOSITELD: KOMRAD d.o.o. za vodne djelanesti | HR-23520 Slating, Brac i
. , Brace Radi
KLASA: LIPA-350-05/17-01/000011, URBROJ: 2180108 1-17-0007 - T eos Qﬁﬂmﬁlm e
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PROJEKT :
GRADEVINA :

LOKACIJA

INVESTITOR :

Mjesto i datum:

eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE

XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,

3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

AGY, ADDID. A4/, BBO7I2, 3BOGIE, 7433, T4085, 7443 T434. 3758 3717 3762 ITE3M,
PAYTI2, 7430/, 181811, 1518/3, 7432, 2586 k.o. Podravska Slatina,

« KB be 1024 1000, 1667, 1756, 1755, 1664, 1754, 1937, 1936, 1524, 1848, 1854, 1605,
1720, 1884, 1763, 1864, 1814, 1815, 1934, 785, 1935, 1822, 838, 839/1, 1692, 1812, 1810,
1007 k& Madine,

k& br 2037, 1042, 63/2, 63/3, 65, 61902, 620/2, 62013, 193711, 62173, 1941/2, 1980, 1985
1988, 2017/1, 2018, 2020, 2027/1, 2027/3, 2028/1, 2028/2, 2034/2, 2035, 2038, 2065/2, 49
k.o Sladojeve,

k.C. br. 80301, 9035, 1410, 152141, 1520, 1546/1, 1542, 1543, 154111, 1545, 1544, 1409,
1514i2 k.o, Kozice,

= k.&br 1088, 11331, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 595, BET k.o, Bakic,

U zpis je priloZena zakonom propizana dokumentacija i to:

a) prilozena su tri primjerka idejnog projskia iz todke |, izreke lokacijske dozvole.

b) prilofene su propisane izjave projektanala da je idejni projekt izraden u skladu s
lakacijskom dozvolom i drugim propisima

- lzjava glavnog projektanta o uskladenosti idejnog projekta = prostornom planom |
drugim propisima, oznake p-507/16-D-G1, od srpnja 2017, goding, izdana po
ovlastenom projektantu Petr Plichta, ing. grad., broj ovlastenja GPR 0047

= lziava projektanta o uskladenosti gradevinskog projekta e prostormom planam i
drugim propisima, aznake p-507/16-0-1, od sipnja 2017, godine, izdana po
ovladtenom projektantu Petr Plichta, ing. grad. . broj ovlastenja GPR 0047

- lzjava projektanta o uskladenosti elektrotehnickog projekta s prostornom planam i
drugim propisima, oznake eV-132/16-0-IDP, od smpnja 2017, godine, izdana po
evladtenom projektantu Samiru Popadiéu, dipl. ing. el, braj ovlastenja E 2205

c) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnin tijela iz tocke I izreke ove lokaciske
dozvole,

Zahtjev je cenavan.
U pestupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdena je sliedede:

&) u spis je priloZzena zakonom propisana dekumentacija,
B} utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

C) uvidom U idejni projekt iz todke |. izreke ove dozvale. izradenom po ovia#lenim osobama

utvrdeno je da je taj projekt zraden u skladu sa odredbama sliedede prostorno planske
dokumentacije:

- PPUG Slatina - Sluzbeni glasnik Grada Slatine broj 8/08. i 115,

DOKUMENT: LOKACIISKA DOZVOLS, I0: J20170811-599684-7)
: - -£02

PODMOSITEL: KOMRAD d.0.0. 25 vodne di ' i
: .Q, lielatnosti, HR-Z3520 51 r i 5
KLAGA: UP/1-380-051 70U Y, URBROS: 218011081 117 0007 o aida 2, OI 911,-370435?;1”“ 46
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eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.o. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
I - Prastomi plan VirovitiSko-podravske Zupanije broj 7AMQ0. 1/04., 507 110, 212
412

Pragladom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu = prostornim  planom,
odredbama pozebnih zakona i drugim propisima.

d) idejni projekt izradila je ovladtena osoba, propisane je oznacen, te je izraden na nacin da
j& onamoguiena promjena njagova sadriaja odnosno zamjena njegavih dijglova,

&) ne postoji obaveza izrade urbanistiCkog plana wredenja,

f) strankama u postupku omoguéenc je javhim pozivem KLASA: UP/-350-05/17-041/11,
LIRBROJ: 2189/1-08/11-17-3 od dana 21.58. 2017. godine da izvrée uvid u spis predmeta
dana 01.08. 2017. gedine, te s na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka Sto je
konstatirano zapisnikom KLASA: UP/-350-08M17-01/11, URBROJ: 2189/1-08/11-17-4 od
01.0% 2017, Javni poziv ogladen je na mreznim stranicama Viroviticko-podravske
Zupanije, na oglasnoj ploci Uprawnog odjela, lzdvojeno mijesie rada u Slatini i na
katastarskim cesticama na kojima je planirana gradnja o &emu je sastavijena zabiljeska
KLASA: UPA-350-05/17-01/11, URBRCJU: 2189/1-08/11-17-6 od 25.09, 2017,

Slijedom znesenoga postupalo se prema odredbi dlanka 148, Zakona o prostornom uredenju,
te jo odluteno kao v izres.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole placena je u iznosu 25.000,00 kuna na
ragun broj HR142380000180001000% prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
{"Marodne novine" broj 8171 3717.)

Upravna pristajba prema Tarifnem broju 1. Zakena o upravnim pristojbama pladena je u iznosu
20,00 kuna drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepligni na podnesku i
ponisteni pecatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja mofe se izjaviti #alba Ministarsivu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno U pisanom obliky, usmens na zapisnik ili se Salje poStom. Na zalbu se placa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drZavnim biljezima prema tarifrom broju 3. Zakona o upravnim
pristojbama.

DOKUMENT: LOKACIISKA DOZVOLA D J2017081

: T0811-500684.-,
PODNGSITEL): KOMRAD d.o.0. 2a vodne dielatnost | HE-33670 Siating, Brade Radiba 2, 1B DE63T643007 e
KLASA: UPA-350-06M7-01/000011, URBRO: 218901-08/1-47-.0007 ' STRAMA S5
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eV Projekt d.o.o0., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

I DOSTAVITI:

(_fj? KOMRAD d.o.o. za vadne djelatnosti, HR-33620 Slatina,
Brade Radita 2 zastupan po Miranu Janeéiéu, oec., sa
idejnim projektom u dva pnmjerka,

2. Ewvidencija, ovdje [dostaviti na oglasnu plogu),
3. Uspis, ovdje.

DOKUMENT: LOKACLISKA DOZVOLA :
D: J20170811- 8
PODNOSITELS: KOMRAD d.o.o. za vodne dieletnost | HR-33520 Slating, Brade Radisa T0811-5006 4. P02

2 T30
KLASA: UP-350-06M1 7-00/000011, URBRO): 218941 -08/11-17-0007 e STR].;- MNA B
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eV Projekt d.o.o0., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, ?408/5, 7'432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.o. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
OPERATOR
gl TRIBUCIJSKOG
STAV d.o.o.
ELEKTRA VIROVITICA
POGON SLATINA
33520 Slatina, Industrijska 4
TELEFON - 033/841-100 -
- 033/841 - 130 -
TELEFAKS - 0337641190 - KOMRAD D.O.O.
POSTA . 33520 Slatina - SERVIS
IBAN - HR7723600001400164981 BRACE RADICA 2
33520 SLATINA
NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:

Ur. broj: 402001/2145/17DM
Datum: 01.09.2017.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14 i 102/15), Op¢ih uvjeta za koristenje mreze
i opskrbu elektricnom energijom (NN br. 85/15), Pravilnika o naknadi za prikljuenje na elektroenergetsku mreZu i za povecanje
prikljuéne snage (NN br. 28/06), a u skladu s MreZznim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.o0., ELEKTRA VIROVITICA, POGON SLATINA, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES)

Broj: 402001-170108-0011
koja se izdaje Kupcu
KOMRAD D.0.0., SLATINA, BRACE RADICA 2, OIB: 96537643037
radi sagledavanja moguénosti prikljugenja za gradevinu
( vrsta objekta: ostala gradevina, Crpna stanica "CS-VOC" kanalizacijskog sustava naselja Slatina, )
na lokaciji (adresa, broj katastarske &estice i katastarska op¢ina)
SLATINA, VOCINSKA 2A, k.&.br. 6657/1, k.0. Slatina
uz sljedece uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

lll. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI

. Mjesto priklju€enja gradevine na mreZu: u samostojeéem prikljuénom mjernom ormaric¢u (SPMO)
2. Napajanje iz TS: 10/0.4kV KTS Slatina 15 (Lipa 2)
izvod: NN izlaz Voéinska

-

3. Napon priklju¢ka: 0.40 kV

4. Opis izvedbe priklju¢ka kupca: NN - podzemni
Prema tehnickim uvjetima za izvodenje prikljucka. Priklju¢ak izvesti do samostoje¢eg prikljuénog mjernog ormari¢a (SPMO)
sistemom ulaz - izlaz podzemnim kabelima PP00-A presjeka 4x95mm2. Glavni vod od SPMO do razdjelnice crpne stanice
I(i?n?tl:if)vr:ﬂi kabelom najmanjeg presjeka 5x6mm2Cu. U razdjelnici crpne stanice predvidjeti mjesto za ugradnju tropolnog

5. Priklju¢na snaga: 11,04 kW

6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1

7. Predvidiva godi$nja potro3nja elektri¢ne energije (kWh/god): po potrebi

8. Nacin koristenja snage i energije:  kontinuirano

9. Predvidivo vrijeme prikljuéenja: nakon ispunjenja uvjeta iz Ugovora

10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mrezi:

11. Mjesto predaje elektricne energije: u samostoje¢em prikljutnom mjemnom ormariéu (SPMO)

12. Zastitu od indirektnog dodira izvesti:  pomocu zastitnog uredaja diferencijalne struje
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivada i glavnog izjedna&enja potencijala.

13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobligenja (THD) napona uzrokovanog prikljugenjem kupca na mjestu
preuzimanja moZe iznositi najvie: 2,5 %

CLAN HEP GRUPE
* UPRAVADRUSTVA -+ DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

402007-T70108-0077
- TRGOVACKI SUD U ZABREBUN MBS0R0ba230 - MB 1643991 - SwEeE, i 2
* OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK +

* www.hep.hr -
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eV Projekt d.o.o0., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

14. Natin mjerenja, kategorija potro3nje i mjerna oprema za mjerenje potrodnje elektri¢ne energije:

Rbr|  Sifra MM Naziv Snaga |Broj Kategorija Brojilo Ostalo
(kW) faza potrodnje
1 10202992 CS-VOC 11,04 3 NN-poduzetnidtvo Brojilo elektronicko kombi OSO L1=16A;
3F/4T L2=16A; L3=16A

080-ogranié strujnog optereéenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori
15. Mjernu opremu za mjerenje potro$nje instalirati prema tehnigkim uvjetima za obragunsko mjemo mjesto.

16. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupa&no mjesto, tako da se svi radovi i o¢itanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s vise mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko ogitavanje.

17. Instalacije i postrojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim MreZnim pravilima,
kao i prema tehni€kim preporukama i normama koje se temelje na nadelima odredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mreZu (primjerice: emisija visih harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sli&no), a sukladno
Opéim uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu elektri&nom energijom.

18. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuCuje u slugaju prekida napajanja elektricnom energijom iz mreze duzan je uskladu s
tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektri¢nih instalacija napojenih pomoc¢u uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slu&aju potrebe radova, a u cilju osiguranja zastite od
povratnog napona.

19. Ukoliko postojeci Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraZiti dopusnicu za rad na obraéunskom mjernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je duzan s HEP-ODS-om zakljuéiti ugovor o prikljugenju u kojem ée se urediti uvjeti prikljuenja na distribucijsku
mreZu, te odrediti iznos naknade za prikljuéenje i dinamika pla¢anja.

2. U slu¢aju kada je za priklju¢enje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnicke uvjete u SN ili VN mrei ugovorne strane
zakljuguju i predugovor o priklju€enju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mrezi i prikljutka za
priklju¢enje gradevine do ukljugivo gradevinske dozvole, a ugovor o priklju&enju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moze ostvariti prikljusak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a.

Prije priklju¢enja Kupac je duzan podnijeti Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o
koristenju mreze.

2. Nakon sklopljenog Ugovora o koristenju mreze s HEP-ODS-om, Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za pocetak koristenja
mreZe, uz koji je duZan priloZiti skloplien Ugovor o opskrbi elektriénom energijom s opskrbljivatem.

3. Projektna dokumentacija elektriéne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZeéim propisima i
normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno$éu. Preporuéa se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usuglaSavanja projekta prikljutka s projektom gradevine. lzvodenje elektri&nih instalacija Kupac je
duzan povjeriti pravnoj ili fizi¢koj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.

4. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vaZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaZiti u roku od dvije godine,
ako se u tom vremenu ne zakljuci ugovor o prikljuéenju, ne izvrSe obveze iz ugovora o prikljugenju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljugenje.

5. Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vazenja,
rok vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moze se produZiti za jo$ dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTRA VIROVITICA, VIROVITICA, A.MIHANOVICA 42 pisanim
putem neposredno ili poStom. Za Zalbu se pla¢a upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o
upravnim pristojbama.
Obradio: MEDVED DARIO W/ //%/ Za HEP,ODS
Dostaviti: { 4
1. Kupac DINKO BEGOVIC, dipl.inf.
2. Odjel za razvoj i pristup mrezi
3. Pismohrana
402001-170108-0011 CLAN HEP GRUPE Stranica 2 / 2
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eV Projekt d.o.o0., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.:

OPERATOR
’ g{?TRIBXCIJSKOG
STAVA d.o.0.
ELEKTRA VIROVITICA
POGON SLATINA

33520 Slatina, Industrijska 4

TELEFON - 033/841-100 -
- 033/841 -130 -
TELSEFAKS - 033/841 - 190 - KOMRAD D.O.O.
POSTA . 33520 Slatina - SERVIS
IBAN - HR7723600001400164981 BRACE RADICA 2
33520 SLATINA
NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:

Ur. broj: 402001/2146/17DM
Datum: 01.09.2017.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14 i 102/15), Op¢ih uvjeta za koriStenje mreze
i opskrbu elektriénom energijom (NN br. 85/15), Pravilnika o naknadi za priklju¢enje na elektroenergetsku mreZu i za pove¢anje
prikljutne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mreznim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator
distribucijskog sustava d.0.0., ELEKTRA VIROVITICA, POGON SLATINA, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES))

Broj: 402001-170109-0011
koja se izdaje Kupcu
KOMRAD D.0.0., SLATINA, BRACE RADICA 2, OIB: 96537643037
radi sagledavanja mogucnosti priklju¢enja za gradevinu
( vrsta objekta: ostala gradevina, Crpna stanica "CS-SVMA" kanalizacijskog sustava naselja Slatina, )
na lokaciji (adresa, broj katastarske Eestice i katastarska op¢ina)
SLATINA, SVETOG MARKA KRIZEVCANINA 26A, k.&.br. 5787/1, k.o. P. Slatina
uz sljedece uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
1l. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

1ll. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI
1. Mjesto prikljuéenja gradevine na mrezu: betonski stup u ZM
2. Napajanje iz TS: 10/0.4kV BSTS Slatina 45 (Duboka Dolina)

izvod: NN izlaz prema Lukavcu
Napon priklju¢ka: 0.40 kV

w

4. Opis izvedbe priklju¢ka kupca: NN - podzemni
Prikljuéak izvesti sa betonskog stupa u ZM kabelom PP00-A 4x25mm2 poloZen u rov za kabel zastiéen trakom upozorenja i
GAL stitnicima i zavrsiti ga na postolju visokouginskih osigura¢a u samostoje¢em prikljuénom mjernom ormariéu (SPMO).
Glavni vod od SPMO do razdjelnice crpne stanice (CS) izvesti kabelom najmanjeg presjeka 5x6mm2Cu. U razdjelnici crpne
stanice predvidjeti mjesto za ugradnju tropolnog limitatora.

5. Prikljuéna snaga: 13,80 kW

6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1

7. Predvidiva godiSnja potro$nja elektriéne energije (kWh/god): po potrebi

8. Natin koridtenja snage i energije:  kontinuirano

9. Predvidivo vrijeme prikljuéenja: nakon ispunjenja uvjeta iz Ugovora

10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mrezi:

11. Mjesto predaje elektriCne energije: u samostoje¢em prikljucnom mjernom ormariéu (SPMO)

12. Zaétitu od indirektnog dodira izvesti:  pomocu zastitnog uredaja diferencijalne struje
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivaca i glavnog izjedna&enja potencijala.

13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem kupca na mjestu
preuzimanja mozZe iznositi najvie: 2,5 %

CLAN HEP GRUPE
* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR » NIKOLA SULENTIC -

. .
SRR * TRGOVACKI SUDUM&kW%g&%ZSO * MB 1643991 - Sremer 12

= OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK «
* www.hep.hr -

25



eV Projekt d.o.o0., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

14. Nacin mjerenja, kategorija potrosnje i mjerna oprema za mjerenje potrodnje elektriéne energije:

Rbr]  Sifra MM Naziv Snaga |Broj Kategorija Brojilo Ostalo
(kW) faza potrodnje
1 10205585 CS-SVMA 13,80 3 NN - poduzetnidtvo Brojilo elektroniéko kombi OSO0 L1=20A;
3F/AT L2=20A; L3=20A
0S0-ograniéavalo strujnog optere¢enja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni fi i

15. Mjernu opremu za mjerenje potro3nje instalirati prema tehniékim uvjetima za obra&unsko mjermno mjesto.

16. Mjemni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupaéno mjesto, tako da se svi radovi i oditanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s vise mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko ogitavanje.

17. Instalacije i postrojenje korisnika mreze moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim Mreznim pravilima,
kao i prema tehni€kim preporukama i normama koje se temelje na nagelima odredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mreZu (primjerice: emisija visih harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sli¢no), a sukladno
Opéim uvjetima za koriStenje mreZe i opskrbu elektriénom energijom.

18. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuuje u slugaju prekida napajanja elektriénom energijom iz mreZe duzan je u skladu s
tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektriénih instalacija napojenih pomoéu uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u sluéaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zastite od
povratnog napona.

19. Ukoliko postoje¢i Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraZiti dopusnicu za rad na obradunskom mjernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je duzan s HEP-ODS-om zakljuéiti ugovor o prikljuéenju u kojem ée se urediti uvjeti prikljugenja na distribucijsku
mre2u, te odrediti iznos naknade za prikljugenje i dinamika pla¢anja.

2. U sluaju kada je za prikljutenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnicke uvjete u SN ili VN mrezi ugovorne strane
zakljuCuju i predugovor o priklju€enju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mrezi i prikljutka za
priklju€enje gradevine do ukljugivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikljuéenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moze ostvariti prikljusak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a.

Prije priklju¢enja Kupac je duZan podnijeti Zahtiev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o
koridtenju mreze.

2. Nakon sklopljenog Ugovora o koristenju mreze s HEP-ODS-om, Kupac je duzan podnijeti Zahtjev za podetak koristenja
mreZe, uz koji je duZan priloZiti sklopljen Ugovor o opskrbi elektriénom energijom s opskrbljivagem.

3. Projektna dokumentacija elektrigne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZe&im propisima i
normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno$éu. Preporuga se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usuglaSavanja projekta prikljutka s projektom gradevine. lzvodenje elektri&nih instalacija Kupac je
duzan povijeriti pravnoj ili fizitkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.

4. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vaZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaZiti u roku od dvije godine,
ako se u tom vremenu ne zaklju&i ugovor o prikljucenju, ne izvrSe obveze iz ugovora o prikljugenju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljugenje.

5. Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vazZenja,
rok vazZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moze se produZiti za jo$ dvije godine.

V1. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.0. , ELEKTRA VIROVITICA, VIROVITICA, A.MIHANOVICA 42 pisanim
putem neposredno ili poStom. Za Zalbu se pla¢a upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o
upravnim pristojbama.

Obradio: MEDVED DARIO )/, /%/ Z?EF-ODS

Dostaviti:
1. Kupac DINK@ BEGOVIC, dipl.inf.
2. Odjel za razvoj i pristup mrezi &)
3. Pismohrana M
o
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OPERATOR
" H E PEIL?TRI CIJSKOG
STA d.o.0.
ELEKTRA VIROVITICA

POGON SLATINA
33520 Slatina, Industrijska 4

TELEFON - 033/841-100 -
- 033/841 - 130 -
TELSEFAKS - 033/841-190 - KOMRAD D.O.O.
POSTA + 33520 Slatina - SERVIS
IBAN . HR7723600001400164981 BRACE RADICA 2
33520 SLATINA

NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:
Ur. broj: 402001/2148/17DM
Datum: 01.09.2017.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14 i 102/15), Op¢ih uvjeta za koristenje mreze
i opskrbu elektriénom energijom (NN br. 85/15), Pravilnika o naknadi za prikljuéenje na elektroenergetsku mrezu i za povecanje
prikljune snage (NN br. 28/06), a u skladu s MreZnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator
distribucijskog sustava d.0.0., ELEKTRA VIROVITICA, POGON SLATINA, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )

Broj: 402001-170111-0011
koja se izdaje Kupcu
KOMRAD D.0.0., SLATINA, BRACE RADICA 2, OIB: 96537643037
radi sagledavanja moguénosti prikljuéenja za gradevinu
( vrsta objekta: ostala gradevina, Crpna stanica "CS-BR" kanalizacijskog sustava naselja Slatina, )
na lokaciji (adresa, broj katastarske Cestice i katastarska op¢ina)
SLATINA, BRACE RADICA 37A, k.&.br. 7433, k.o. P. Slatina
uz sljedece uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
1l. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZ|

lll. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto prikljuéenja gradevine na mrezu: u kuénom prikljuénom mjernom ormariéu (KPMO)
2. Napajanje iz TS: 10/0.4kV KTS Slatina 5 (Policija)
izvod: NN izlaz Bra¢e Radi¢a od kbr. 15 do 37
3. Napon prikljucka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe prikljuka kupca: NN - podzemni
Prikljuéak izvesti iz postojeéeg kuénog prikljuénog mjernog ormari¢a (KPMO) kabelom PP00-A 4x25mm2 poloZen u rov za
kabel zasti¢en trakom upozorenja i GAL titnicima i zavr$iti ga na postolju visokouginskih osigurata u samostojeéem

prikljuénom mjernom ormariéu (SPMO). Glavni vod od SPMO do razdjelnice crpne stanice (CS) izvesti kabelom najmanjeg
presjeka 5x6mm2Cu. U razdjelnici crpne stanice predvidjeti mjesto za ugradnju tropolnog limitatora.

. Prikljuéna snaga: 11,04 kW

. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1

. Predvidiva godi$nja potro$nja elektrine energije (kWh/god): po potrebi

. Naéin koriStenja snage i energije:  kontinuirano

. Predvidivo vrijeme prikljuenja: nakon ispunjenja uvjeta iz Ugovora

10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mrezi:

11. Mjesto predaje elektrine energije: u samostoje¢em prikljuénom mjernom ormariéu (SPMO)
12. Zaétitu od indirektnog dodira izvesti:  pomocu zastitnog uredaja diferencijalne struje

© o N O O;

uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljiva¢a i glavnog izjednagenja potencijala.
13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljugenjem kupca na mjestu

preuzimanja mozZe iznositi najvise: 2,5 %

CLAN HEP GRUPE

*+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -
402 iea—4 /2
= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MB 080454230 + MB 1643991 -
= OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
= www.hep.hr -
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14. Nacin mjerenja, kategorija potro3nje i mjerna oprema za mjerenje potro&nje elektriéne energije:

Rbr]  Sifra MM Naziv Snaga |Broj Kategorija Brojilo Ostalo
(kW) faza potrodnje
1 10205588 CS-BR 11,04 3 NN - poduzetnidtvo Brojilo elektroniko kombi 0OSO L1=16A;
3F/AT L2=16A; L3=16A

080-ograni€avalo strujnog optereéenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori
15. Mjernu opremu za mjerenje potro$nje instalirati prema tehni¢kim uvjetima za obradunsko mjerno mjesto.

16. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupaéno mjesto, tako da se svi radovi i ogitanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s vise mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko ogitavanje.

17. Instalacije i postrojenje korisnika mreze moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim Mreznim pravilima,
kao i prema tehni¢kim preporukama i normama koje se temelje na nagelima odredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mre2u (primjerice: emisija visih harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sli&no), a sukladno
Opéim uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu elektriénom energijom.

18. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuéuje u slucaju prekida napajanja elektriénom energijom iz mreZe duzan je u skladu s
tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektri¢nih instalacija napojenih pomoc¢u uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u sluéaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zastite od
povratnog napona.

19. Ukoliko postojeci Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraZiti dopusnicu za rad na obragunskom mjernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je duzan s HEP-ODS-om zakljuéiti ugovor o prikljuéenju u kojem ¢e se urediti uvjeti prikljuéenja na distribucijsku
mreZu, te odrediti iznos naknade za prikljuéenje i dinamika plaéanja.

2. U sluaju kada je za prikljuéenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnigke uvjete u SN ili VN mrezi ugovorne strane
zakljuCuju i predugovor o prikljuéenju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mrezi i prikljutka za
prikljucenje gradevine do ukljuéivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikljuenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne mozZe ostvariti prikljuéak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a.

Prije prikljuenja Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o
koristenju mreze.

2. Nakon skloplienog Ugovora o koristenju mreze s HEP-ODS-om, Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za pogetak koristenja
mreze, uz koji je duZan priloZiti sklopljen Ugovor o opskrbi elektriénom energijom s opskrbljivaéem.

3. Projektna dokumentacija elektrigne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZe&im propisima i
normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno3¢u. Preporuga se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usugladavanja projekta prikljutka s projektom gradevine. Izvodenje elektriénih instalacija Kupac je
duzan povjeriti pravnoj ili fizi€koj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.

4. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vaZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaZiti u roku od dvije godine,
ako se u tom vremenu ne zakljuéi ugovor o prikljucenju, ne izvrSe obveze iz ugovora o priklju&enju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljucenje.

5. Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vaZenja,
rok vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moze se produZiti za jo$ dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTRA VIROVITICA, VIROVITICA, A.MIHANOVICA 42 pisanim
putem neposredno ili poStom. Za Zalbu se pla¢a upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema Tarifqom broju.3. Zakona o
upravnim pristojpbama. /
Obradio: MEDVED DARIO Lokt W/ Za HEP; S
Dostaviti: /17
1. Kupac 'S DINKO BéGOVIC, dipl.inf.
2. Odjel za razvoj i pristup mrezi £
3. Pismohrana
/
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| 1. TEHNICKI OPIS |

[ 1.1. [ OPCENITO |

Pristupom u EU Republika Hrvatska preuzela i obaveza za uskladivanje nacionalne legislative s europskom.
Jedna od njih je postizanje cilieva Strategije upravljanje vodama kroz pripremu i provedbu infrastrukturnih projekta.

Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadlezno ministarstvo su propisali podzakonske akte
kojima se detaljnije ureduje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i podzakonskih propisa, Vlada Republike Hrvatske je
usvojila i provedbeni dokument, koji je proizaSao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom komisijom u poglavlju 27
(zastita okolisa) i to dijelu o pro¢iScavanju otpadnih voda i osiguranja kakvoce vode namijenjene za ljudsku potro$nju, pod
nazivom ,Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva“. Navedenim dokumentom su definirane preliminarne aglomeracije i
vodoopskrbna podrucja u Republici Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba osigurati pro¢id¢avanje otpadnih
voda na podrugju aglomeracija.

Rok za provedbu direktiva gospodarenja otpadnim vodama na podruéju aglomeracija Slatina — je 31.12.2018.
godine. S obzirom da se aglomeracija Slatina nalazi na Vodnom podrucju rijeke Dunav koje je u cijelosti "osjetljivo
podrucje", potrebno je osigurati proci§¢avanje otpadnih voda na uredaju Ill. stupnja pro¢i¢avanja.

RH stupanjem u punopravno ¢lanstvo Europske Unije ima mogucnost koriStenja strukturnih fondova te
Kohezijskog fonda, namijenjenih postizanju ujednaenog razvoja svih drzava, odnosno regija Europske unije te
financiranju provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajedni¢kih europskih politika.

Na predmetnom podrucju ne postoji cjelovit pristup rjeSavanja problematike sakupljanja i pro¢i§¢avanja vode.
Javni sustav odvodnje je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima podrucja
aglomeracije Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u septickim jamama koje u veéini sluajeva ne ispunjavaju
zahtijevane kapacitete i nisu odrzavane $to posljedi¢no utjeCe na procjedivanje otpadnih tvari u podzemilje.

Svrha Projekta Slatina je poboljSanje vodno-komunalne infrastrukture na podru¢ju Opéine Slatina, u kontekstu
provedbe Direktive o proCis¢avanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoci vode
namijenjene za ljudsku potro3nju (98/83/EZ od 03.11.1998.).

Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom — Studija izvodijivosti, koju je izradio Institut za
ekolo$ki inZenjering d.o.0. iz Maribora,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelja sa tvrtkom Razvojni Center
inzenjering Celje d.0.0, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.

Aglomeraciju Slatina ¢ine Grad Slatina, naselja Bakic, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Sladojevci.
Lokacijskom dozvolom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom

postojeceg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12 (dvanaest) faza
izgradnje sustava prikupljanja, odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda:

FAZA IZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA

I.FAZA IZGRADNJE . ) .

AL ZORADNL | KOLEKTOR K-S18i CS18 S PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S18TL

ILFAZA IZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K-S19 1 CS-519 S PRIPADAJUCIM TLAGNIM CJEVOVODOM
SUSTAVA ODVODNJE | T-819

IILFAZA [ZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 1 K-S17 1 CS-S16 S PRIPADAJUGIM TLAGNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-516

IV.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MEDINCI

V.FAZA [ZGRADNJE GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-513, K-514 1 K-S15 1 CS-513 S PRIPADAJUCIM TLACNIM
SUSTAVA ODVODNJE | CJEVOVODOM T-S13

VI.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE MARKOVO
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FAZA 1ZGRADNJE OBUHVAT ZAHVATA

VII.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE KOZICE

VIILFAZA IZGRADNJE

| NASELJE SLADOJEVCI

IX.FAZA IZGRADNJE ,

SUSTAVA ODVODNJE | NASELJE BAKIC

X.FAZA 1ZGRADNJE

e & NASELJE NOVI SENKOVAC

XI.FAZA IZGRADNJE

SUSTAVA ODVODNJE | CRAD SLATINA

XILFAZA -

REKONSTRUKCIJA GRAD SLATINA

SUSTAVA ODVODNJE
Napomena:

I.LFAZOM se osigurava prikljucak na uredaj za procis¢avanje otpadnih voda te je bitno da se I.FAZA izvodi
neposredno prije izgradnje UPOVa (nije predmet ovog projekta, br.projekta: p-507/16-B).

Svaka od faza c¢ini funkcionalnu cjelinu sustava odvodnje aglomeracija Slatina. Za svaku od faza radi se
Glavni projekt iishodit ¢e se zasebne Gradevinske dozvole.

Nakon izgradnje Uredaja za prociSéavanje i izgradnje dijela sustava prikupljanja i odvodnje (gravitacijska i
tlacna kanalizacija) oznacene kao I.FAZA (i nakon provedenog tehnickog pregleda i ishodene Uporabne
dozvole), uredaj ¢e biti pusten u pogon. To€nije, dok se ne izgradi Uredaj za prociS¢avanje otpadnih
voda, sustav kanalizacija koji se gradi u I.FAZI nece biti pusten u pogon (uporabu).

Pojedine faze je moguce izvoditi istovremeno vodecdi racuna o koncepciji sustava odvodnje (prvo distributivne
cjevovode, a zatim sustave odvodnje u naseljima).

Za izgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade u jednoj fazi, ako se mogu koristiti
prije dovrSenja cijele gradevine, ako ¢ine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima
se omogucuje transport do uredaja za procisc¢avanje, moze se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17),
¢lanak 146., izdati Uporabna dozvola.

Predmet ovog projekta (XI. FAZA) je:

Izgradnja sustava odvodnje u GRADU SLATINI

Sustav odvodnje sanitarno-fekalnih voda u gradu Slatini sastoji se od:
- kanalizacijskih gravitacijskih kolektora, ukupne duzine 3.353,43 m
- precrpnih stanica — 3 kom
- tla¢nih kanalizacijskih cjevovoda, ukupne duZine 712,00 m

Ovaj GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT, napravlien je na temelju Zakona o gradnii
(Narodne novine RH 153/13 i 20/17), te su u njemu opisana tehni¢ka rjeSenja sekundarnog napajanja
elektricnom energijom, elektrotehnika instalacija precrpnih stanica, galvanskog povezivanja metalnih masa i
izjednacenja potencijala.
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| 1.2. | SEKUNDARNO NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM

Investitor je od distributera elektricne energije, ishodio PRETHODNE ELEKTROENERGETSKE
SUGLASNOSTI, u kojoj su dani tehnicki i ekonomski uvjeti prikljucka.

Ovim projektom, za crpne stanice, projektirana je mogucnost izvedbe vanjskog elektricnog prikljucka
sa podzemne NN mreze 0,4 kV. Za tu svrhu predvida se postavljanje samostoje¢eg prikljuéno mjernog
ormari¢a (SPMO) neposredno uz razvodno upravljacki ormari¢ (razdjelnicu) crpne stanice (RCS). Projektirani
samostojeci prikljuéno mjerni ormari¢ (SPMO) izraden je od izolacijskog materijala otpornog na udarce ili
vodljivog materijala koji ispunjava uvjete klase Il zastite od elektri€nog udara. Ormari¢ treba montirati na tipsko
podnoZje (temelj), imati prozor€i¢ za ocitanje brojila, tipsku bravicu distributera i potrebno ga je montirati
neposredno pored razdjelnice crpne stanice.

Unutar SPMO-a projektirani su glavni osiguraci i brojilo utroSka radne elektricne energije. Unutar
SPMO-a potrebno je medusobno spojiti neutralnu (N) i zastitnu (Pe) sabirnicu i tako spojene sabirnice pomoc¢u
trake RF 30x3,5mm, treba povezati s uzemljivatem i uzemljivatkom trakom koju treba poloZiti uz napojni
kabel prikljucka elektricnom energijom.

Sekundarno napajanje elektricnom energijom, za svaku crpnu stanicu, projektirano je podzemnim
kabelom PP00-Y 5x16mz2, iz SPMO-a do razdjelnice crpne stanice (RCS).

Razdjelnica crpne stanice (RCS) projektirana je kao samostojeci poliesterski ormari¢i u minimalnom
stupnju zastite IP54 i treba ju postaviti i ucvrstiti na betonski temelj pored okna pripadajuée crpne stanice,
odnosno na odgovarajucoj lokaciji u blizini crpne stanice ako se ista izvodi u prostoru kolnika. Projektom se
predvida ugradba razdjelnice u izvedbi s dodatnim unutarnjim vratima za smjeStaj signalno upravljacke
opreme.

Uslijed specifi¢nosti okoliSnih uvjeta ugradbe razdjelnica crpnih stanica (vanjska montaza na javnoj
povrsini), prilikom odabira izvedbe razdjelnice crpne stanice, potrebno je voditi racuna o istima, odnosno o
potrebnom stupnju zastite od meteorolo$kih utjecaja, kao i o potrebnoj otpornosti na mehanicke utjecaje.

Kao priprema za priklju€ak rezervnog izvora napajanja, u razdjelnicu crpne stanice, projektom je
predvideno postavljanje utikata za prikljucak mobilnog diesel elektricnog agregata. Osim uti¢nice za
prikljucak, predvidena je i ugradnja sklopki za odabir izvora napajanja, te rastavnog uredaja za vidljivo
odvajanje instalacije od NN mrezZe u slu€aju koritenja rezervnog izvora napajanja.

Vodici trebaju biti slijedecih boja :

- fazni vodici : crna ili smeda boja
- neutralni vodi¢ : svijetloplava boja
- zastitni vodi¢ : zeleno Zuta boja (oznaka Y)

Unutar razdjelnice crpne stanice biti ¢e ugradeno ograniCavalo strujnog optereéenja (limitator)
vrijednosti prema PRETHODNOJ ELEKTROENERGETSKOJ SUGLASNOSTI.

Za mogucnost sigurnog postupka kod intervencije na elektri¢noj instalaciji ili u slu€aju pozara, u
razdjelnici crpne stanice projektirane su sklopke kojima se instalacija crpne stanice stavlja u beznaponsko
stanje.

Sva spajanja i nastavljanja kabela obavljati ¢e se u razvodnim kutijama koriste¢i odgovarajuce vijcane
ili bezvijcane stezaljke, a krajeve kabela zavrSiti ¢e se odgovaraju¢im kabelskim zavrSetcima.

Temeljem predvidene snage pumpi crpne stanice CS-VOC (2kom po 1,8kW, radna/rezervna), nazivne
radne struje istih (4,0A), kao i iznosa i vremena trajanja struja pokretanja pumpi, za crpnu stanicu CS-VOC,
ishodena je prethodna elektroenergetska suglasnosti za simetriéni trofazni prikljuéak nazivne vrSne snage
11,04kW, OSO (limitator) 3x16A.

Temeljem predvidene snage pumpi crpne stanice CS-SVMA (2kom po 7,1kW, radna/rezervna),
nazivne radne struje istih (13,6A), kao i iznosa i vremena trajanja struja pokretanja pumpi, za crpnu stanicu
CS-SVMA, ishodena je prethodna elektroenergetska suglasnosti za simetri€ni trofazni priklju¢ak nazivne vrSne
snage 13,80kW, OSO (limitator) 3x20A.
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Temeljem predvidene snage pumpi crpne stanice CS-BR (2kom po 1,4kW, radna/rezervna), nazivne
radne struje istih (3,1A), kao i iznosa i vremena trajanja struja pokretanja pumpi, za crpnu stanicu CS-BR,
ishodena je prethodna elektroenergetska suglasnosti za simetri¢ni trofazni priklju¢ak nazivne vrdne snage
11,04kW, OSO (limitator) 3x16A.

U slucaju nuzne potrebe funkcioniranja pojedinih crpnih stanica u slu€aju nestanka mreznog
napajanja, predvida se mogucnost priklju¢ka mobilnog diesel elektricnog agregata (razdjelnice crpnih stanica
¢e biti opremljene utikaima za priklju€ak agregata i izbornom sklopkom). U skladu s tehni¢kim uvjetima
HEP-a br. N.073.01 u razdjelne ormare Ce biti ugradene rastavne naprave za vidno odvajanje dijela elektri¢nih
instalacija napojenih pomocu agregata od niskonaponske distribucijske mreze, koja ¢ée biti dostupna
djelatnicima HEP-ODS d.o.0. u slu¢aju radova, odnosno biti ¢e osigurana zastita od povratnog napona.

[ 1.3. | POLAGANJE KABELA

- svaki strujni krug mora imati svoje fazne vodice i neutralni vodi¢,

- ujednu cijev mogu se uvlaciti samo vodici istog strujnog kruga,

- boje vodica :

- fazni vodi¢i  : crnaili smeda boja
- neutralni vodic : svijetloplava boja
- zastitni vodi€ : zeleno zuta boja (oznaka Y)

- nul vodi¢ mora biti barem jednakog presjeka, izolacije i zastite kao i fazni vodi¢ za presjeka do 16mm?,

- vodici koji su jedan vod ili kabel moraju pripadati istom strujnom krugu,

- izolirani vodici smiju se uvlaciti u cijevi ispod Zbuke samo kada je zbuka suha,

- metalne cijevi, obloga kabela i metalne konstrukcije ne smiju se upotrebljavati kao povratni vodici,

- spajanje i odvajanje vodica vrsi se stezaljkama i spojnicama. Lemljenje u elektrotehnickim instalacijama
nije dopusteno,

- na vodi¢ima od viSe tankih Zica, sve Zice kada se spajaju moraju zavrSavati odgovarajuc¢im kabelskim
zavrSetcima,

- vodi¢i preko 6mm? zavrSavaju se odgovaraju¢im kabelskim zavrSetcima,

- nastavljati vodi¢e smije se samo u spojnim i razvodnim kutijama,

- spoj izmedu troSila i vodi€a mora se izvesti tako da vodi¢ ne bude mehanicki opterecen,

- pri polaganju kabela u zemlju ili regale potrebno je pridrzavati se propisanog radijusa savijanja (14D),

- kabeli slabe struje moraju se postaviti u posebne cijevi i s posebnim razvodnim kutijama, tako da su
potpuno odvojeni od elektroenergetskih kabela,

- kabeli se polaze u rov u zemlji dimenzija 0,4 x 0,8 m na dubini 0,8 m, u sloj pijeska visine 2x10 cm preko
kojih dolazi mehanicka zastita, a ispod kolnika se uvlaci u PVC cijevi promjera ®110 mm na dubini ne
manjoj od 120 cm od razine gotovog kolnika,

- urov se sa kabelom polaze se i RF traka 30x3,5mm, a iznad nje PVC traka za upozorenje,

- kabelske prijelaze ispod kolnika, sve trase i lomove kabelske trase potrebno je oznaciti betonskim
oznacnim stupi¢ima,

- prije pocetka radova potrebno je na trasi kabela, izvesti probne poprecne iskope da bi se utvrdio polozaj
postojecih kabela i drugih instalacija. Potom treba izvrSiti kol€enje trase te pristupiti iskopu rova za kabele i
samostojece ormarice,

- prije polaganja kabela, dno kabelskog kanala treba izravnati i o€istiti ga od oStrih predmeta,

- dno kabelskog kanala potrebno je zasuti usitnjenom zemljom, pijeskom ili kamenom prasinom u sloju od
10 cm. Na tako pripremljenu "posteljicu” polazu se kabeli,

- poloZene kabele potrebno je zasuti zemljom, pijeskom ili kamenom prasinom u sloju od 10 cm. Na taj sloj
kao mehanicka zastita kabela polaze se plasti¢ni stitnik. Dalje se kabel zatrpava materijalom iz iskopa u
slojevima od 20 cm uz stalno nabijanje zemlje cca. 30 cm gdje se polaze upozoravajuca plasticna traka.
Zatrpavanje se zatim nastavlja, a od viSka zemlje nacini se humka iznad zatrpanog kanala radi daljnjeg
slijeganja tla,

- kabeli se u rov polazu valovito, ¢ime se izbjegavaju naknadna naprezanja uslijed slijeganja zemljista, a
ujedno ce biti onemoguéeno eventualno rastezanje kabela. Razvlacenje kabela u kabelskom rovu vrsi se
na uobi¢ajen nadin pomoc¢u "Carapice" za razvladenje i valjaka za polaganje kabela uz odgovarajucéu silu

razvlacenja. Dio kabela obuhvaéen vuénom ¢arapicom mora se nakon zavr§enog razvlacenja odsjeci,
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posebno treba paziti da se kabeli ne poteZzu silom ve¢om od dopustene. Bubanj s kabelom ne smije se
bacati sa vozila. Nakon rezanja odredene duzine kabela obvezno je dobro i sigurno zatvoriti krajeve kabela
posebnim izoliraju¢im kapama ili vrpcama, da ne bi do$lo do ulaska vlage ili vode u kabel. Na mjestu
ugradnje kabelskih spojnica, gdje je i kabelski rov proSiren potrebno je ostaviti nesto duzi kabel (priblizno
1,5 m) kako bi se mogao oblikovati blagi luk prilikom spajanja. U kabelskim spojnicama elektri¢ne zastite
kabela se spajaju bakrenim pletenicama presjeka ne manjeg od 16 mm2,

na mjestima gdje se mogu ocekivati eventualni kvarovi kabela, treba ostaviti pric¢uve u obliku petlje,
polaganje kabela smije se obavljati samo kod temperature iznad 5°C. Za slu¢aj polaganja kabela pri nizim
temperaturama kabel treba prethodno ugrijati,

na mjestu savijanja kabela ne smije se prekoraciti dopusteni polumjer savijanja,

prije zatrpavanja kabela potrebno je izraditi geodetsku snimku kabela,

svaki kabel treba biti tvornicki ispravan i o tome svjedoci tvornicki znak ispitivanja na bubnju. Kabel bez tog
znaka ne smije se polagati. Poslije polaganja kabela i spajanja na postrojenje potrebno ga je ispitati prema
vazec¢im propisima da bi se otklonile eventualne pogreSke nastale bilo u izradi, bilo kod polaganja,

sve radove sa podzemnim kabelima u potpunosti provesti prema BILTENU HEP-a br. 130 :

"TEHNICKI UVJETI ZA 1ZBOR | POLAGANJE ELEKTROENERGETSKIH KABELA NAZIVNOG NAPONA
1-35 kV",

pri polaganju energetskih kabela u rov u zemlji potrebno je pridrzavati se propisanih razmaka pri
paralelnom vodenju i krizanju sa drugim instalacijama :

- vodovod : - minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju iznosi 0,5m odnosno 1,5m za
magistralni vodoopskrbni cjevovod,

na mjestu krizanja, kabel moZe biti poloZen iznad ili ispod vodovoda, ovisno o
visinskom poloZaju cijevi. Okomiti svijetli razmak izmedu kabela i glavnog cjevovoda
mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja kabela i priklju¢nog cjevovoda spomenuti
najmaniji svijetli razmak treba iznositi 0,3m. Ukoliko je u oba slu€aja krizanja maniji
razmak, potrebno je energetski kabel zastiti od mehanickog ostecenja, postavljajuci ga
u zastitnu cijev tako da je cijev dulja za 1m sa svake strane mjesta krizanja,

- kanalizacija : - minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju iznosi 0,5m za manje
kanalizacijske cijevi ili ku¢ne priklju¢ke, odnosno 1,5m za magistralni kanalizacijski
cjevovod profila jednakog ili veéeg 110,6/0,9m,

na mjestu krizanja, kabel moze biti polozen samo iznad cjevovoda i to u zastitnim
cijevima ¢ija je duljina 1,5m sa svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od tjemena
kanalizacijskog profila min 0,3m. U slu€aju a se tjeme kanalizacijskog profila nalazi na
dubini min. 0,8m, dodatna mehanicka za$tita kabela izvodi se postavijanjem TPE
cijevi odgovarajuc¢eg promjera u sloju mrSavog betona. Kada je tjeme kanalizacijskog
profila na dubini manjoj od 0,8m, dodatna mehanic¢ka zastita kabela izvodi se
postavljanjem FE cijevi odgovaraju¢eg promjera u sloju mrSavog betona.

u slu€aju da se minimalni razmaci kod paralelnog vodenja kabela sa vodovodom ili
kanalizacijom na dijelu trase ne mogu postici, kabele je potrebno zastiti polaganjem u
kabelsku kanalizaciju

- EK - preklapanjem podataka odnosno nacrta, ne postoji kolizija (paralelno vodenje i
krizanje), elektrotehnicke instalacije crpne stanice sa postoje¢om EK instalacijom.
- plinovod - kod paralelnog polaganja energetskog kabela i plinovoda tlaka jednakog ili manjeg od

4bara, te kuénih plinskih priklju€aka, najmanji vodoravni svijetli razmak iznosi 0,5m,
odnosno minimalni svijetli razmak kod paralelnog vodenja kabela i magistralnog
plinovoda (tlak veci od 4bara) - iznosi 1,5m,

krizanje plinovoda i kabela, obavlja se na razmaku od 0,5m, a kod krizanja sa
prikljuccima najmanji razmak iznosi 0,3m. Ukoliko je u oba slu€aja krizanja maniji
razmak, energetski kabel treba zastiti od mehani¢kog ostecenja tako, da je zastitna
cijev dulja na svaku stranu mjesta krizanja za 1m.
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[ 1.4. | ELEKTROTEHNICKA INSTALACIJA

ElektrotehniCka instalacija je projektirana kabelima tipa PP00-Y (kabel napajanja razdjelnice crpne
ctanice), te kabelima koji se isporucuju kao integralni dio tehnoloSke opreme crpnih stanica, te su
odgovarajuceg presjeka i broja vodia u ovisnosti od isporu¢ene opreme, kao i izvedbe prilagodene okoliSnim
uvjetima.

Unutar razdjelnice crpne stanice, osim strujnih krugova i opreme namijenjene upravljanju radom crpne
stanice, je projektirana i rasvjeta ormara, grijanje ormara tijekom hladnog perioda (za sprjeCavanje
kondenzacije vlage), ventilacija tijekom ljeta (za sprje€avanje povecanja temperature), kao i odredeni broj
servisnih uti¢nica (za priklju¢ak prijenosnih alata i svjetiljki).

Zastita od prenapona je predvidena ugradnjom odvodnika prenapona u ormari¢ RCS klase I+I.

U svrhu korekcije nepovoljnog faktora snage pumpi crpne stanice, u razdjelnici crpne stanice se
predvida i postavljanje opreme za kompenzaciju jalove energije, kojom ¢e se ukupni faktor snage crpne
stanice dovesti u granice 0,95 do 1 induktivno.

U svrhu ograniavanja struja pokretanja pumpi, kao i povecanja trajnosti kako pumpi tako i
pripadaju¢e tlatne mreze kroz smanjenje dinamickih udara prilikom pokretanja i zaustavljanja pumpi,
pokretanje i zaustavljanje pumpi se projektom previda putem frekventnog regulatora ili direktnim pokretanjem
(DOL) za pumpe snage do 3kW.

[1.5. | UPRAVLJANJE RADOM CRPNIH STANICA |

Projektnom dokumentacijom se predvida upravljanje radom crpnih stanica putem naprednih signalno
upravljackih ormari¢a baziranim na mikroprocesorskim kontrolnim jedinicama.

Samostojeci upravljacki razvodni ormar za vanjsku ugradnju Grundfos DC i lokalna automatika crpki
je smjesStena u celicnom plastificiranom ormaru IP66 sa dvostrukim vratima, krovom, postoljem i bravicom za
zaklju€avanje za rad 2 crpke.

Upravljacki ormari¢ ima slijedeée znacajke i moguénosti :

- regulacija rada dviju crpki na osnovu signala iz analognog senzora tlaka

- regulacije rada dviju crpki na osnovu signala iz dva dodatna nivo-plovka (rezerva)

- veliki graficki LCD zaslon

- moguc¢nost automatskog izmjeni¢nog rada crpki,

- prikaz velikog broj razli¢itih alarma i upozorenja (20 sistemskih i 19 vezanih uz crpke)

- odgoda pokretanja/zaustavljanja

- dnevno praznjenje

- drenaZa pjene

- podesivi automatski pokusni rad

- mogucnost ograni¢enja maksimalnog broja crpki u radu

- kalkulacija protoka crpke (bez ugradnje protokomjera)

- kalkulacija protoka sustava (bez ugradnje protokomjera)

- mogucnost vanjske komunikacije: ethernet, modbus, RS485

- biljezenje podataka kao $to su alarmi, protoci, nivoi, broj startanja i broj radnih sati pojedine crpke

- definiranje servisnih intervala

- optimiranje sustava

- automatska kontrola vodotijesnosti motora

- izvod za jednofaznu utinicu

- osiguraci i zastita od preoptereéenja kratkog spoja

- glavna sklopka

- rasvjeta

- pretinac za dokumentaciju

- izvod za jednofaznu uti¢nicu

- grijac i ventilator

- rezervno baterijsko napajanje
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Upravljacki ormari¢i se obavezno isporucuju s potpunom dokumentacijom (sheme spajanja i upute za
koriStenje) na hrvatskom jeziku.

Sukladno mogu¢nostima ormaric¢a, projektom se predvida moguénost komunikacije, kao i dojave
alarmnih stanja putem GSM/GPRS komunikatora, kao i vizualno alarmiranje putem rotacionog alarmnog
svjetla smjestenog na ormari¢e razdjelnica crpnih stanica.

[ 1.6. | INSTALACIJA UZEMLJIVACA |

Uzemljiva¢ je projektiran RF (nehrdajuci €elik) trakom 30x3,5mm, koju treba poloZiti sjeCimice u rov u
zemlji (u ukupnoj duzini od minimalno cca 30m) i spojiti ga sa PE sabirnicama u razdjelnicama SPMO i
RCS-VOC, RCS-SVMA i RCS-BR.

Izvodi za izjednacenje potencijala metalnih masa crpne stanice, se predvidaju RF trakom 30x3,5mm
(u sluGaju uvoda uzemljivacke trake izravno u okno crpne stanice) ili P/F vodi¢ima 16mm?2 (u sluéaju
povezivanja metalnih masa na Pe sabirnice razdjelnica crpnih stanica), te ¢e se na iste spojiti sve metalne
mase unutar okna crpne stanice.

[1.7. [ ZASTITNE MJERE |

Zastita elektrotehni¢ke instalacije i elektrotehnicke opreme od preopterecenja je projektirana
osiguracima.

Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom u elektrinoj instalaciji sustava TN-S biti ¢e
projektirana automatskim isklapanjem napajanja, kod kojeg se koriste zastitni uredaji (osiguradi).

U cijeloj instalaciji je projektiran posebni zastitni vodi¢ (zeleno-zute boje). Na ovaj zastitni vodic¢ ¢e se
spojiti svi metalni dijelove koji Cine sastavni dio uredaja, a mogli bi do¢i pod napon. Ovaj se zastitni vodi¢
spojiti e se na zastitnu sabirnicu u razdjelnicama. Nulti i zastitni vodi€ NECE nigdje biti spojeni, osim u RCS i
SPMO.

U navedenim ormari¢ima medusobno ¢e se spojiti nulta (N) i zastitna (Pe) sabirnica i tako spojene
sabirnice spojiti ¢e se na uzemljiva¢ crpne stanice.

Za mogucnost sigurnog postupka kod intervencije na elektriCnoj instalaciji ili u sluaju pozara u
razdjelnici RCS projektirana je sklopka kojom se instalacija crpne stanice stavlja u beznaponsko stanje.

U svrhu zastite od rada u uvjetima nepravilnosti, izvedbom pumpi i pripadajuéom opremom razdjelnice
crpne stanice, predvida se zastita crpki od struja preoptereéenja, pregrijavanja namota i prodora viage u
elektri¢ni dio pumpi.

U svrhu zastite od razlike potencijala i atmosferskih praznjenja, projektirana je instalacija
galvanskog povezivanja metalnih masa i zastite od munje (uzemljivac).
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[ 1.8. | NAPUTAK |

Sve radove izvesti stru€nom radnom snagom, uz primjenu pravila zastite na radu, koristenjem pribora
i opreme u skladu s vazec¢im tehni¢kim propisima.

Izvodac elektrotehnickih radova duzan je, prije pocetka izvedbe prouditi tehnicku dokumentaciju, a za
eventualne dopune i izmjene projektiranih rjeSenja danih projektom, pribaviti suglasnost projektanta,
nadzornog inZzenjera i Investitora.

Tijekom izvedbe radova potreban je dogovor izmedu svih izvoda¢a radova na gradevini.

Nakon zavrSetka radova na izgradnji elektrotehnickih instalacija, potrebno je provesti ispitivanja i
mjerenje iste i o tome izdati protokole i ispitna listove :
- niskonaponske elektrotehnicke instalacije prema : TehniCkom propisu za niskonaponske elektrine
instalacije (NN RH 05/10), normi HRN HD 60364-6 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije
- zaStita od munje prema : Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama
(NN RH 87/08 i 33/10).

Za sve ugradene elektricne aparate jake i slabe struje lzvodal elektrotehnickih radova duzan je
dostaviti atest o ispravnosti istih, kao i njihovoj prilagodenosti standardima.

U Osijeku, listopad 2017. god.

Projektant:
Samir Popadi¢, dipl.ing.el.
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| 2. PRORACUNI

[ 2.1. | PRORACUN VODOVA NA TERMICKO OPTERECENJE |

Presjeci svih vodova odredeni su tako da uvijek zadovoljavaju i uvjet (prema HRN HD 60364) :

L<l <l
1,<1,450,

gdje su :

- struja tereta za koju se vod predvida

- dozvoljena struja voda

- nazivna struja zastitnog uredaja

- struja koja osigurava pouzdano djelovanje zastitnog uredaja

B (A
L (A
(A

(A

2

Na e NN

Struja tereta odredena je pomocu instalirane snage koju vod prenosi po relaciji:

P

- za trofazno opterecéenje I =«/§EU—B?OS§0 (A)
- za monofazno opterecenje |, =L (A)
U, [tose
gdje su :
P (W) =snaga

U (V) =napon (monofazno 230 V; trofazno 400 V)
cosl] = faktor snage

Dozvoljena struja I; odredena je prema HRN HD 60364 (odnosno uputstvu proizvodaca) a ovisno o tipu
elektri¢énog razvoda.

Naputak : Nakon zavrSenih radova potrebno je obaviti mjerenje i o tome izdati ispitne listove i protokole.

Rezultati za najnepovoljnije strujne krugove prikazani su u tablici na slijedec¢oj strani :
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Y4
A
K
LJ
¥
¥
¥

POCETKU
VODA
I
(A)
HEP (3x35)
HEP (3x35)
HEP (3x35)

P

u
KABELU *
Iz
(A)

67
67
67

STRUJA
U Osijeku, listopad 2017. godine

eV- 132/16-D-XI-GP

2.1.1. TABLICA UZ PRORACUN OPTERECENJA VODOVA
STRUJA
ls
(A)
3,83
12,36
2,85

MAKSIMALNO | COS ® [NAPON| OCEKIVANA | DOZVOLJENA [(OSIGURACI

U
V)
400
400
400

0,68
0,83
0,71

P
(kW)
1,80
7,10
1,40

TIP
KABELA |OPTERECENJE

(mm?)
PPO0-Y 5x16
PPO0O0-Y 5x16
PP0OO0-Y 5x16

MJESTO
MAKSIMALNOG
OPTERECENJA

SPMO-RCS-VOC

SPMO-RCS-SVMA

SPMO-RCS-BR

B
R
(o]
J
1
2
3
* Dozvoljena struja u kabelu odredena je sukladno HRN HD 384.5.523 32 :
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| 2.2. [ KONTROLA PADA NAPONA

Pad napona za svaki strujni krug raden je po relaciji :
200P U
Us——"7%—
U,

,_2000PO _ 200CPO
y B¢~ 56 5230°

- za monofazne strujne krugove

u=1oouﬂ(r+xﬁg¢)

,_100tPO _ 100CPO
ySW* 568 300°

- za trofazne strujne krugove

a pri tome je:
u (%) - pad napona
P (W) - snaga
I (m) - duzina voda
r (Q/km) - jedini¢ni otpor voda
X (Q/km) - jedini¢na reaktancija voda
U (V) - nhazivni napon
Us (V) - fazni nazivni napon
Ccos® - faktor snage
tgo - tangens kuta snage
S (mm?) - presjek vodica

Y (Sm/mm?) - specifi¢na vodljivost (za bakar y=56, za aluminij y=34)
Ako u formule uvrstimo i izraCunamo konstante, tada je :

a.) za monofazne strujne krugove sa bakrenim vodi¢ima :

u=200[1000D32D= 1 DPD (%)
56 [5 [230 148 S

b.) za monofazne strujne krugove sa aluminijskim vodi¢ima :

,_2000000PU _ 1 PO
34(5230° 899 S

(%)

c.) za trofazne strujna krugove sa bakrenim vodi¢ima :

u=100D000D32D= 1 EPD (%)
56 [5[#00 896 S

d.) za trofazne strujna krugove sa aluminijskim vodi¢ima :

17000000 PO 1 IjD a
u= =
34 (5 400° 544 S

(%)

Pad napona je racunat po dionicama, a ukupni pad napona dobiven je zbrajanjem padova napona pojedinih
dionica.
Rezultati proraCuna za najnepovoljnije strujne krugove prikazani su u tablici na slijedecoj strani.
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| 2.3. [ PRORACUN DJELOVANJA ZASTITE |

Zastita od indirektnog udara predvidena je automatskim isklju€enjem napajanja, prema HRN HD 60364-4-41:
2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 4 — 41. dio: Sigurnosna zastita - Zastita od elektri¢nog udara.

U instalaciji je predviden elektri¢ni razvod tipa TN-S

Automatsko iskljucenje napajanja obavlja se pomocu rastalnih osiguraca (karakteristike gL-gG) i
automatskim osigura¢ima karakteristike C.

Pri kvaru zanemarive impedancije izmedu faznog vodica (L) i zastitnog vodi¢a (PE), za svaki strujni
krug moraju biti zadovoljeni slijedeci uvijeti :

L <t(s)
u
<l ==—(A
=h=7 (A)
gdje je :
ti (s) - vrijeme iskljucenja
ta (s) - dozvoljeno vrijeme isklju¢enja
la (A) - struja koja osigurava isklapanje napajanja u dozvoljenom vremenu
Ik (A) - struja kvara
Zs (1) - impedancija petlje kvara koja obuhvaca izvor, vodi¢ pod naponom tocke kvara i zastitni

vodi€ tocke kvara
Uo (V) - nazivni napon prema zemlji (230V)

Petlju kvara ¢ini izvor, vodi¢ pod naponom od to¢ke kvara i zastitni vodi¢ od tocke kvara do izvora, a
njena impedancija biti ¢e provjerena mjerenjem.

Kriteriji na najve¢a dozvoljena vremena iskljucenja (tablica 41.1. Norme) :

Sustav: 50V < Up= 120V 120V < Us = 230V 230V < Us = 400V Us > 400V
a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0,8s NAPOM 1 04s 5s 0,2s 04s 0,1s 0,1s
TT 0,3s NAPOM 1 0,2s 04s 0,07 s 0,2s 0,04 s 0,1s

Kad se u TT sustavima isklop postize nadstrujnom zastitnom napravom, a svi strani vodljivi dijelovi u instalaciji su spojeni na
zastitno izjednacivanje potencijala, smiju se uporabljati najve¢a isklopna vremena za TN sustave.

U, je nazivni napon linijskog vodi¢a prema zemlji izmjeni¢ne struje (a.c.) ili istosmjerne struje (d.c.)

NAPOMENA 1 Isklop se moze zahtijevati iz drugih razloga osim zastite od elektricnog udara.

NAPOMENA 2 Kad se isklop postize s RCD-om vidi napomenu iz 411.4.4, napomenu 4 iz 411.5.3 i napomenu iz 411.6.4.b).

O Najvece isklopno vrijeme navedeno u tablici, mora se primijeniti na krajnje strujne krugove koji ne prelaze
32A (to¢ka 411.3.2.2. Norme)

O U TN sustavima isklopno vriieme koje ne prelazi 5s dopusta se za razdiobne (distribucijske) strujne
krugove i za strujne krugove koji nisu obuhvaceni u 411.3.2.2.

O U TT sustavima isklopno vrijeme koje ne prelazi 1s dopusta se za razdiobne strujne krugove i za strujne
krugove koji nisu obuhvaceni u 411.3.2.2.

O Vece vrijednosti isklopnog vremena od onih zahtijevanih mogu se dopustiti u sustavima za javnu elektri¢nu
razdiobu (distribuciju) i proizvodnju te prijenosu energije za takve sustave.

O Manje vrijednosti isklopnog vremena mogu se zahtijevati za posebne instalacije ili prostore prema
odnosnom 7.dijelu HD 60364 ili HD 384.

Rezultati za najnepovoljnije strujne krugove prikazani su u tabeli na slijedec¢oj strani, a iz njih je vidljivo da su
vremena isklju¢enja manja od dozvoljenih pa ¢e zastita biti djelotvorna.

Naputak : Nakon zavrSenih radova potrebno je obaviti mjerenje i o tome izdati ispitne listove i protokole.
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| 2.4. [ PRORACUN UZEMLJENJA |

Uzemljiva¢ crpne stanice projektiran je Rf trakom 30x3,5mm koju treba poloZiti sjeCimice u zemlju na
dubinu 0,8m.

OTPOR RASPROSTIRANJA :

- specifi¢ni otpor zemlje : pz = 60pm

- RF traka :30x3,5mm ; b = 3,5mm = 0,0035m
- duzina trake L =30m

- dubina polaganja trake :h =0,80m

o 201° 60 2[B0*
R,=———In = In
20r  blh 6,28080 0,0035[0,80

R, =4,260
Naputak : 1. Potrebno je mjerenjem provjeriti veli€inu otpora rasprostiranja i otpora na svakom mjernom
Spoju.

2. Rezultate mjerenja predati Investitoru u obliku protokola o mjerenjima.

U Osijeku, listopad 2017. god.

Projektant:
Samir Popadié¢, dipl.ing.el.
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3. PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

3.1. POPIS PROPISA | DRUGIH IZVORA PRAVILA ZASTITE OD POZARA KOJA SU
PRIMIJENJENA U PROJEKTU :

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN RH

152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10),

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN RH

146/05),

Zakon o zastiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14),

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN RH 6/84),

Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektricne energije (NN RH 9/87),

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN RH 29/05),

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN RH 39/06),

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN RH 5/84),

Pravilnik o za$titi na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN RH 51/08),

Zakon o zastiti od buke (NN RH 30/09),

Pravilnik o najvisSim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (NN RH 145/04),

Zakon o mjeriteljstvu (NN RH 163/03, 194/03 - ispravak i 111/07),

Op¢i uvijeti za opskrbu elektricnom energijom (NN RH 14/06),

Tehni¢ki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH 05/10),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih trafostanica (SI. list

13/78),

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08 i 33/10),

BILTEN Hrvatske elektroprivrede, broj 32, Zagreb, 10. prosinaca 1993. godine. "Tehnicki uvjeti za

izvodenje kuénih priklju¢aka individualnih objekata”,

Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane

opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 42/09),

Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN RH

101/09),

Zakon o normizaciji (NN RH 163/03),

Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH 86/08),

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN RH

103/08),

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN RH 30/09, 139/10),

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN RH 20/10),

Pravilnik o obliku, sadrZaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehni¢kim zahtjevima (NN

RH 46/08),

Zakon o zastiti okoliSa (NN RH 110/07),

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13)

Pravila tehniCke prakse,

Norme :

- HRN HD 60364-6 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije, 6. dio: Provjeravanje

- HRN HD 60364-1:2008 - Niskonaponske elektriéne instalacije - 1. dio : Osnovna nacela, odredivanje
opcih znacajka, definicije (IEC 60364-1:2005, preinacena; HD 60364-1:2008)

-HRN EN 62305 - Zastita od munje

- HRN HD 384.5.523 S1 - trajno podnosive struje

- HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 4-41.dio Sigurnosna zastita - Zastita od
elektricnog udara

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 45



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.o. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

| 3.2. | PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA |
prema ZAKONU O ZASTITI OD POZARA (Narodne novine RH broj 92/10)

Oprema, kabeli i instalacijski vodovi su dimenzionirani i odabrani u okviru nazivnih vrijednosti. Sva
oprema je predvidena u odgovarajucoj izvedbi prema uvjetima gradnje. Elektriéni vodovi i oprema zasti¢eni su
od prevelikih toplinskih naprezanja i kratkog spoja osiguraCima koji osiguravaju upotrebu u okviru nazivnih
vrijednosti.

Za mogucnost sigurnog postupka kod intervencije na elektrotehnickoj instalaciji ili u slu€aju pozara u
razdjelnicama su projektirane sklopke kojima se instalacija moze staviti u beznaponsko stanje.

U svrhu zastite od razlike potencijala, projektirana je instalacija galvanskog povezivanja metalnih
masa i izjednaéenja potencijala.

Izvodac elektrotehnickih radova duzan je po zavrSetku instalacije izvrSiti mjerenja otpora izolacije i
uzemljenja kao i djelovanje zastite, a Investitor to mora raditi u tijeku eksploatacije u propisanim vremenskim
razmacima, kao preventivhu mjeru za pravovremeno otkrivanje eventualnih opasnosti.

U Osijeku, listopad 2017. god.
Projektant:
Samir Popadié¢, dipl.ing.el.

e

SAMIR POPADIC

inl ing.el
aipi.ing.el.

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 46



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.o. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

4. PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE NA RADU

4.1. POPIS PROPISA | DRUGIH IZVORA PRAVILA ZASTITE OD POZARA KOJA SU
PRIMIJENJENA U PROJEKTU :

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN RH

152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10),

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN RH

146/05),

Zakon o zastiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14),

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (NN RH 6/84),

Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektricne energije (NN RH 9/87),

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN RH 29/05),

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN RH 39/06),

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN RH 5/84),

Pravilnik o za$titi na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN RH 51/08),

Zakon o zastiti od buke (NN RH 30/09),

Pravilnik o najvisSim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (NN RH 145/04),

Zakon o mjeriteljstvu (NN RH 163/03, 194/03 - ispravak i 111/07),

Op¢i uvijeti za opskrbu elektricnom energijom (NN RH 14/06),

Tehni¢ki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH 05/10),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih trafostanica (SI. list

13/78),

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08 i 33/10),

BILTEN Hrvatske elektroprivrede, broj 32, Zagreb, 10. prosinaca 1993. godine. "Tehnicki uvjeti za

izvodenje kuénih priklju¢aka individualnih objekata”,

Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane

opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 42/09),

Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN RH

101/09),

Zakon o normizaciji (NN RH 163/03),

Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH 86/08),

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN RH

103/08),

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN RH 30/09, 139/10),

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN RH 20/10),

Pravilnik o obliku, sadrZaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehni¢kim zahtjevima (NN

RH 46/08),

Zakon o zastiti okoliSa (NN RH 110/07),

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13)

Pravila tehniCke prakse,

Norme :

- HRN HD 60364-6 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije, 6. dio: Provjeravanje

- HRN HD 60364-1:2008 - Niskonaponske elektriéne instalacije - 1. dio : Osnovna nacela, odredivanje
opcih znacajka, definicije (IEC 60364-1:2005, preinacena; HD 60364-1:2008)

-HRN EN 62305 - Zastita od munje

- HRN HD 384.5.523 S1 - trajno podnosive struje

- HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 4-41.dio Sigurnosna zastita - Zastita od
elektricnog udara

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 47



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.o. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

| 4.2. [ PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU |

MOGUCE OPASNOSTI OD ELEKTRICNE INSTALACIJE POTJECU OD :

- nepravilnog izbora elektri¢nih uredaja i opreme obzirom na vrstu gradevine i uvjete rada i vanjske utjecaje.
- nepravilnog dimenzioniranja

- direktnog napona dodira

- indirektnog napona dodira

- struje kratkog spoja

- atmosferskog praznjenja

1./ Opci zahtjev pravila zastite na radu za osiguranje od elekiricnog udara i sprjeCavanje pozara je
ostvaren slijede¢im mjerama:

a.) upotrebom vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti Sto je osigurano izborom
opreme prema tehniCkim propisima, pravilima tehni¢ke prakse i uputstvima proizvodaca.

b.) kod dimenzioniranja i izbora opreme i elektricnih uredaja vodeno je racuna o toplinskim
naprezanjima u gradevini i kratkom spoju, o utjecaju okoline (prasine, vlage, mehanicka naprezanja
i slicno), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta upotrebe.

c.) elektricni vodovi i oprema zasticeni su od prevelikih toplinskih naprezanja osiguracima i
kombiniranim zastitnim sklopkama - KZS (osigurac¢ + FID sklopka).

2./ Op¢i zahtjev pravila zastite na radu za osiguranje od elektricnog udara je sprjeCavanje indirektnog
dodira na uredaju u kvaru, tj. ograniCavanje vremena trajanja napona na uredaju u kvaru, te sprjeCavanje
pojave razlike potencijala na metalnim masama koje ne pripadaju elektricnom uredaju, a mogle bi se
dijelovima tijela premostiti ili dohvatiti sa mjesta stajalista.

Za zastitu od indirektnog dodira predvidena je zastita automatskim isklapanjem napajanja.

Predvideni sustav zastite odgovara obzirom na uvjete priklju¢ka i mjesta postavljanja. Boja zastitnog
vodi¢a (i kada objedinjuje i funkciju neutralnog vodi¢a) biti ¢e zeleno - Zuta, a boja neutralnog vodi¢a plava
(sustav sekundarnog el. razvoda TN-S).

U projektu i instalaciji su primijenjena jos i slijedeéa tehnicka rjeSenja :

a.) prikljucci neutralnih i zadtitnih vodica u razdjelnicama izvedeni su vijéanim vezama sa mogucnoSéu
pojedinacnog iskljuenja preko pristupacno postavljene neutralne sabirnice i zastitne sabirnice.

b.) sprjeCavanje pojave razlike napona na metalnim masama u pogonskim uvjetima predvideno je
premostenjem metalnih masa, te povezivanjem na uzemljivag.

3./ Dopunski zahtjev osnovnog pravila zastite na radu za osiguranje od elektricnog udara radi direktnog
dodira dijelova pod naponom rijeSen je na slijedeci nagin :

a.) na elektrienim uredajima primijenjena je odgovaraju¢a mehani¢ka zastita koja ujedno sprjeCava
dodir sa dijelovima pod naponom.

b.) elektriéni vodovi su osigurani svojim izolacionim plastem i na¢inom polaganja.

c.) uredaji u otvorenoj izvedbi (osiguraci, priklju€ci, kontakti opreme) postavljeni su u zatvorena kucista
sa vratima i bravicama i/ili zasti¢eni izolacionim pregradama, a na razdjelnice ¢e se postaviti znak
opasnosti od elektri¢ne struje.

d.) ispred razdjelnica ostavljen je dovoljan manipulativni prostor od najmanje 0,8 metara.

e.) za mogucnost sigurnog postupka kod intervencije na elektrotehnickoj instalaciji u razdjelnicama su
projektirane sklopke kojima se instalacija moze staviti u beznaponsko stanje.

4./ U svrhu zastite od razlike potencijala, projektirana je instalacija galvanskog povezivanja metalnih
masa i izjednaéenja potencijala.

5./ U svrhu kontrole izvedenih instalacija, a prije pustanja u pogon, izvrsiti ispitivanja i mjerenja koja su
opisana u poglavlju : 5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE.
Ova mijerenja sluzit ¢e kao pokazatelj stanja instalacije, a za zadovoljenje osnovnog uvjeta za
sprjeCavanje nastanka poZara i za za$titu od elektricnog udara.

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 48



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.&.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
6./ Ostalo

Osobe koje ¢e koristiti elektrotehnicke instalacije moraju biti svjesne moguce opasnosti.

U Osijeku, listopad 2017. god.
Projektant:
Samir Popadi¢, dipl.ing.el.

Locla”

SAMIR POPADIC
dipling.el.

E2205 OVLASTENIINZENJER
EVEXTROTEHNIKE

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 49



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA

POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,

3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

[ 5.1. | POPIS PROPISA KOJI SU PRIMIJENJENA U PROJEKTU : |

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN RH

152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10),

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN RH

146/05),

Zakon o zastiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14),

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN RH 6/84),

Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektricne energije (NN RH 9/87),

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN RH 29/05),

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN RH 39/06),

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN RH 5/84),

Pravilnik o za$titi na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN RH 51/08),

Zakon o zastiti od buke (NN RH 30/09),

Pravilnik o najviSim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (NN RH 145/04),

Zakon o mjeriteljstvu (NN RH 163/03, 194/03 - ispravak i 111/07),

Op¢i uvijeti za opskrbu elektricnom energijom (NN RH 14/06),

Tehni¢ki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH 05/10),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih trafostanica (SI. list

13/78),

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08 i 33/10),

BILTEN Hrvatske elektroprivrede, broj 32, Zagreb, 10. prosinaca 1993. godine. "Tehnicki uvjeti za

izvodenje kuénih priklju¢aka individualnih objekata”,

Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane

opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 42/09),

Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN RH

101/09),

Zakon o normizaciji (NN RH 163/03),

Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH 86/08),

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN RH

103/08),

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN RH 30/09, 139/10),

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN RH 20/10),

Pravilnik o obliku, sadrZaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehni¢kim zahtjevima (NN

RH 46/08),

Zakon o zastiti okoliSa (NN RH 110/07),

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13)

Pravila tehniCke prakse,

Norme :

- HRN HD 60364-6 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije, 6. dio: Provjeravanje

- HRN HD 60364-1:2008 - Niskonaponske elektriéne instalacije - 1. dio : Osnovna nacela, odredivanje
opcih znacajka, definicije (IEC 60364-1:2005, preinacena; HD 60364-1:2008)

-HRN EN 62305 - Zastita od munje

- HRN HD 384.5.523 S1 - trajno podnosive struje

- HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 4-41.dio Sigurnosna zastita - Zastita od
elektricnog udara

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 50



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586

INVESTITOR : KOMRAD d.o.o. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
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Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obvezuju Investitora i Izvodaca, da se pri izradi
projektiranih instalacija, pored ostalog pridrzavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrze neke elemente Koji
nisu navedeni u tehni€kom opisu i ostalim dijelovima projekta, a vazni su za izvodenje radova.
ElektrotehniCka instalacija se mora izvesti prema planu (tlocrtima i shemama) i tehni¢kom opisu u
projektu, vazec¢im hrvatskim propisima, tehni¢kim propisima i pravilima struke.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, eventualne gradevinske promjene u odnosu na
projektirane materijale i opremu), mora se obavezno pribaviti pismena suglasnost
Projektanta, kao i Nadzornog inzenjera.

Izvodac¢ je duzan prije poCetka radova projekt provijeriti i za eventualne nejasnoce ili odstupanja
konzultirati Projektanta.

Sav materijal koji se upotrebljava mora imati odgovarajuée Potvrde i Izjave o sukladnosti i upute
za ugradnju i uporabi. Po donoSenju materijala na gradiliSte, a na poziv Izvoda¢a, Nadzorni
inZenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi lzvodac
upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev Nadzornog
inZenjera, mora se skinuti s gradevine i postaviti drugi koji odgovara propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve §to bi se u tijeku rada i poslije
pokazalo nekvalitetno, Izvodac je duzan o svom trosku ispraviti.

Vodovi se polazu po nazna¢enoj trasi u planu elektrotehnickih instalacija.

Kod polaganja kabela na zid, kod vodoravnog vodenja kabela, razmak obujmica ne smije biti veci
od 30 cm, a kod okomitog od 40 cm.

Pri odmotavanju kabela s kolotura, paziti da se kabel ne usje€e i da se ne oStecuje izolacija
kabela.

Nulti i zastitni vodovi se moraju po boji razlikovati od faznih vodova i u elektric(nom pogledu
moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

Nastavljanje i grananje kabela vrsi se iskljucivo u razvodnim kutijama.

Pri paralelnom vodenju, priblizavanju i krizanju instalacija jake struje s drugim instalacijama
pridrzavati se propisanih razmaka.

Prekidace, uti€nice i drugi instalacijski materijal prije postavljanja ispitati na tehnic¢ku ispravnost.
Svi elementi u razvodnim ormarima (razdjelnicama) moraju biti postavljeni pregledno i oznaceni
odgovaraju¢im oznakama prema strujnim shemama, a elementi na vratima oznaceni graviranim
natpisnim plo¢icama.

Nastavljanje i spajanje gromobranske trake obavljati kriznim spojnicama.

Kod izvodenja elektrotehnickih instalacija mora se voditi ra¢una da se ne oStete veé izvedeni
radovi i dijelovi gradevine.

Rusenje, dubljenje i buSenje armirano-betonske i celi¢ne konstrukcije smije se vrditi samo uz
suglasnost gradevinskog Nadzornog inZzenjera.

Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrsi se iskljucivo stezaljkama odgovarajuceg
presjeka.

Kod polaganja kabela treba se pridrZzavati propisanog radijusa savijanja.

Za vrijeme izvodenja radova lzvodac je duzan voditi ispravan gradevinski dnevnik (Narodne
novine RH broj 6/00 od 19. sije¢nja 2000. godine) sa svim podacima koji ovakav dnevnik
predvida, a svi zahtjevi i priop¢enja, kako od strane Nadzornog inZenjera, Projektanta, tako i od
strane lzvodacga, moraju se unijeti u dnevnik.

U svrhu kontrole izvedenih instalacija, a prije puStanja u pogon, izvrSiti ispitivanja i mjerenja koja
su opisana u poglaviju : 5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE, pa ukoliko se
uoCe negativne vrijednosti, izvrsiti potrebne popravke prije tehnic¢kog pregleda i predaje gradevine
Investitoru. O izvrSenim mjerenjima treba priloZiti pismene protokole (ispitne listove).

lzvoda¢ elektrotehniCkih radova mora obvezno koordinirati sa ostalim Izvoda¢ima radova:
gradevinskih radova, strojarskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije i dr.

Za sve uvjete koji ovdje nisu navedeni vaze opci propisi za izgradnju i rad ovakvih instalacija, kao
i opce mjere sigurnosti i zastite osoblja na radu.

Za ispravnost izvedenih radova lzvoda¢ garantira dvije godine racunaju¢i od dana uspjes$no
obavljenog tehni¢ckog pregleda gradevine. Sve kvarove i oSteéenja koji bi se u tom periodu
pojavili, bilo zbog primjene loSih materijala ili nesolidne izvedbe, Izvodac je duzan otkloniti bez
prava na naknadu.

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 51



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.o. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

2.25. Pustanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon uspjedno obavljenog tehni¢kog
pregleda i dobivanja Uporabne dozvole.

2.26. Svi posebni uvjeti moraju se regulirati Ugovorom.

2.27. Investitor je duzan da tijekom citave izgradnje gradevine osigura struéni nadzor nad
izvodenjem elektrotehniékih radova.

| 5.3. [ POPIS DOKUMENTACIJE ZA TEHNICKI PREGLED | OKONCANU SITUACIJU :

1. PISANA IZJAVA 1ZVODACA o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine:

Pisana izjava lzvodaca, o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine, sadrzi :

- naziv gradevine ili njezinog dijela i klasifikacijsku oznaku, urudzbeni broj i datum izdavanja
gradevinske dozvole u skladu s kojom je gradevina izgradena,

- podatke o izvodacu (naziv i sjediSte odnosno ime i adresu te OIB),

- podatke o inZenjeru gradiliSta odnosno o drugoj odgovornoj osobi koja vodi gradenje (ime i
prezime),

- popis radova na koje se izjava odnosi te s time u vezi podatke o odgovarajuéem glavnom i
izvedbenom projektu ili njegovom dijelu kojima su dana tehnicka rje$enja tih radova i podatke o
osobama odgovornim za vodenje tih radova,

- izjavu o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede
ispunjavanja temeljnih zahtjeva i drugih uvjeta za gradevinu, te lokacijskih uvjeta,

- izvjeS¢e o izvodenju radova i ugradivanju gradevnih proizvoda i opreme u odnosu na upute
odnosno tehnicke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima odrzavanja gradevine s
obzirom na izvedeno stanje gradevine, ugradene gradevne proizvode, instalacije i opremu u
odnosu na projektom predvidene uvjete, s uputama o provedbi radnji odrzavanja,

- podatke o izmjenama tijekom gradenja u odnosu na glavni projekt, te podatke o izmjenama i/ili
dopunama gradevinske dozvole,

- oCitovanje o eventualno neizvedenim radovima i drugim okolnostima tijekom gradnje, te o
njihovom utjecaju na uporabljivost gradevine,

- druge znacajne podatke, ovisno o vrsti gradevine i izvedenim radovima (uvodenje u posao,
podatke o dokumentu o udruzivanju izvodaca koji su se u skladu s posebnim propisom udruzili za
izvodenje gradevine, zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije i sl).

Pisana izjava izvodaca za gradevine za koje se ne izdaje gradevinska dozvola ne sadrzi podatke iz
prethodnog popisa, koji se odnose na gradevinsku dozvolu, ali mora sadrzavati podatke o glavnom,
izvedbenom ili tipskom projektu na temelju kojih su izvedeni radovi o kojima se sastavlja pisana
izjava izvodaca.

Prilog pisanoj izjavi izvodaca je popis gradevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga
potpisivale, popis dokaza o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne
znacajke, popis dokaza o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu,
isprava o sukladnosti odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, popis
dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) i
popis drugih dokaza uporabljivosti u skladu s posebnim propisom, odnosno druga odgovarajuca
dokumentacija predvidena gradevinskom dozvolom odnosno posebnim propisom.

Pisanu izjavu izvoda€a daju svi izvodaci koji su sudjelovali u gradenju, odnosno izvodili pojedine
radove nakon Sto zavrSe S izvodenjem radova na gradevini.
Izjave do podnoSenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole Cuva inzenjer gradilista ili druga
odgovorna osoba koja vodi gradenje, odnosno glavni inZzenjer gradiliSta kada je imenovan.

U slu€aju kada je odreden izvodac€ koji je odgovoran za medusobno uskladivanje radova (u daljnjem
tekstu: glavni izvodag) pisana izjava glavnog izvodaca sadrzi podatke o gradevini i gradevinskoj
dozvoli, podatke o glavnom izvodacu (naziv i sjediSte odnosno ime i adresu te OIB), podatke o
glavnom inzenjeru gradiliSta (ime i prezime), izjavu o cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti radova,
te popis pisanih izjava svih izvodaca koji su sudjelovali u gradenju gradevine.

Istinitost i tocnost izjava, podataka, izvjeSca i oCitovanja, potvrduje inZzenjer gradiliSta odnosno glavni
inZzenjer gradiliSta potpisom pisane izjave izvodaca odnosno glavnog izvodaca.

Glavni inzenjer gradilista supotpisuje i sve izjave izvodaca koji su sudjelovali u gradenju.

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 52



eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, Osijek

PROJEKT : GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586

INVESTITOR : KOMRAD d.o.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

GRADEVINSKI DNEVNIK elektrotehnickih radova, obostrano potpisan.
UGOVOR izmedu nositelja posla i kooperanata - izvodaca elektrotehnickih radova.
RJESENJE o registraciji tvrtke Izvodaga elektrotehni¢kih radova.

A S

RJESENJE o imenovanju Inzenjera gradili§ta, odnosno Voditelja elektrotehni¢kih radova, sa
dokazom ispunjenja uvjeta.

6. PROJEKTNA i ostala tehnicka dokumentacija navedena u Gradevinskoj dozvoli
a.) izmjene i dopune projektne dokumentacije

7. ATESTNA dokumentacija odnosno Potvrde i I1zjave o sukladnosti za ugradene materijala, proizvode i
opremu :

a) popis atestne dokumentacije sa haznakom : broj dokumenta, opis materijala, datum izdavanja i
naziv organizacije koja je izdala dokument

b) atestna dokumentacija potrebna je za slijedeée materijale i opremu :
- kabele i vodice,

instalacijske cijevi i pribor,

osigurace i podnozja,

prekidace (sve tipove),

odvodnike prenapona,

razvodne ormare i razdjelnice (sve tipove),

elektri¢na brojila i uklopni satovi,

zastitne sklopke (FID),

sklopnici i releji,

sklopke, utinice i pratedi instalacijski pribor,

rasvjetna tijela,

- RF traka i pribor za izradu uzemljenja,

sabirnice glavnog i dopunskog izjednacenja potencijala i pribor

8. DOKUMENTACIJA o provedenim mjerenjima, ispitivanjima i inspekcijama
a.) elektri¢ne instalacije jake struje (prema HRN HD 60364-6) :

Vizualni pregled :

- odabir opreme u skladu sa zahtjevima i propisima sigurnosti

- odabir opreme u skladu sa zahtjevima pravilnika i normi

- odabir opreme u skladu s vanjskim utjecajima

- vidljiva oSte¢enja na opremi i vodi¢ima

- zastita od elektri€nog udara u pravilnome radu (direktan dodir)
- za8tita od pozara i Sirenja pozara

- odabir presjeka vodica s obzirom na optereéenje

- odabir i postavljanje zastitnih i kontrolnih naprava

- odabir i postavljanje rastavnih i sklopnih naprava

- polaganje i spajanje vodica i zastita od korozije

- provjera zahtijevanih presjeka neutralnih, zastitnih i dozemnih vodic¢a
- ispravno oznacavanje faznih, neutralnih i zastitnih vodi¢a

- zabrana smjestaja sklopnih naprava u zastitne vodice

- oznafavanje strujnih krugova, osiguraca, prekidaca i stezaljki
- opremljenost s natpisima, plo€ama, upozorenjima i uputama

- lagan pristup za odrzavanje i razmaci
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Mjerenja :

provjera i ispravnost elektri¢nog prikljucka

neprekinutost zastitnih vodi¢a i vodi¢a za izjednacavanje potencijala

mjerenje otpora zastitnog vodica

ispitivanje otpora izolacije vodi¢a u instalaciji

mjerenje impedancije petlje kvara

provjera ispravnosti naprava za upravljanje i signalizaciju

provjera ispravnog odabira i podeSavanja zastitnih naprava od prekomjernih struja
ispitivanje ispravnosti zastite od elektricnog udara u uvjetima kvara

ispitivanje zastite s automatskim isklopom opskrbe nadstrujnim zastitnim napravama u TN
sustavima

ispitivanje zastite s automatskim isklopom opskrbe zastitnim strujnim sklopkama
polaritet vodica

pad napona u vodi¢ima instalacije

instalacije gromobrana i uzemljenja :

prema HRN EN 62305

ostale instalacije :
- prema vazec¢im Pravilnicima i normama

U Osijeku, listopad 2017. god.

Mjesto i datum:
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6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA |

| 6.1. | TEHNICKI UVJETI |

Ovi tehnicki uvjeti su tehnic¢ka pojasSnjenja za ovu vrstu instalacija i sastavni su dio ovog projekta i
shodno tome obvezujuéi za izvodaca.

Elektricne instalacije koje su predmet ovog projekta moraju se izvesti prema nacrtima iz projekta,
tehnickom opisu i trodkovniku sukladno vaze¢im hrvatskim propisima i pravilima struke.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pisano odobrenje od nadzornog
inZenjera odnosno projektanta.

IzvodaC je obvezan prouciti tehniCku dokumentaciju prije pocetka radova, te pisano zatraziti
pojasSnjenja od projektanta, odnosno dati svoje primjedbe. Sav materijal koji ¢e se koristiti pri izvedbi radova
mora odgovarati hrvatskim normama. lzvoda¢ ne smije ugraditi materijal koji nije specificiran troSkovnikom,
osim ako se sa tom izmjenom pisano suglasi projektant.

Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Radovi koji bi se tijekom izvedbe ili kasnije pokazali
nekvalitetnim moraju se ponovno izvesti o trodku izvodaca. Izvoda¢ mora pribaviti dokaze o kvaliteti svih
ugradenih proizvoda i opreme (izjava/certifikat sukladnosti), te dokaze o kvaliteti izvedenih radova, a posebno
dokaze o kvaliteti vezanoj za zastitu od pozara.

Kabeli se polazu po naznacenoj trasi u planu instalacija postivaju¢i pri tome poloZaj postojecih i
projektiranih instalacija. Pri odmatanju kabela treba pripaziti da se kabel ne oSsteti ili usuce.

Nulti i za$titni vodi¢i ne smiju biti osigurani, a moraju se razlikovati od faznih vodi¢a po boji. U
elektrickom smislu vodi€i moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

Nastavljanje i grananje vodova €ini se isklju¢ivo na propisani nacin, ovisno o tipu spoja. Svi spojevi
moraju biti dostupni radi pregledavanja, ispitivanja i odrzavanja odnosno moraju se izvesti sa odgovarajuc¢im
stezaljkama i spojnicama.

Razdjelnike, svjetilike i drugi instalacijski materijal treba prije montaze ispitati na tehnicku ispravnost.
Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljani pregledno i oznaceni prema propisom
definiranim oznakama, a elementi na vratima natpisnim plo€icama.

Pri izvedbi radova osobitu paznju posvetiti ve¢ postojecim instalacijama kako ne bi do$lo do ostecenja.
Kod polaganja kabela treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja.

Sva oruda i strojevi za izvedbu radova, kao i oruda i strojevi koji ¢e se Koristiti u projektiranom objektu
moraju biti atestirani i provjereni u odnosu na sigurnost u eksploataciji.

| 6.2.. | PRIKAZ MJERA ZASTITE OKOLISA |

Tijekom izvodenja radova, izvodac je duzan voditi pojac¢ani nadzor glede nekontroliranog odbacivanja
otpada (ostatak materijala, ambalaza, pomoc¢na sredstva kod izvodenja radova i sli¢no), kako navedeni otpad
ne bi nekontrolirano doSao do mjesta s kojih svojim sekundarnim djelovanjem moze naskoditi zdravlju ljudi i
oneciscenju okolisa.

Nakon izvodenja rekonstrukcije potrebno je urediti okoli§ gradiliSta sukladno "Pravilniku o
gospodarenju otpadom” (NN RH br. 23/14, 51/14, 121/15i 132/15), {j:

- prostor koji je bio namijenjen skladiStenju dovesti u prvobitno stanje otklanjanjem otpadnog
materijala i ambalaZe s prostora koji je sluzio kao skladiste alata i mehanizacije ukloniti isti, a prostor
dovesti u prvobitno stanje sav preostali materijal iskopa, potrebno je ukloniti na unaprijed
pripremljenu deponiju

- sve privremene gradevine izgradene u sklopu pripremnih radova, opremu gradilista, neutroSeni
materijal, otpad i sli¢no, treba ukloniti sa zemljiSta zahvata rekonstrukcije i prilazima.

- koriSteno zemljiSte potrebno je dovesti u uredno stanje prije izdavanja Uporabne dozvole.
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XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.o. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

Po zavrSetku izgradnje, potrebno je demontirati sve pomocne objekte, otpad deponirati na za to
prikladna mjesta, a cijeli prostor koji se nalazio u zoni izvodenja radova, dovesti u stanje to sli¢nije onom prije
izvodenja radova.

Nakon iskopa i ostalih zemljanih radova mora se izvrSiti sanacija terena zatrpavanjem i
poravnavanjem. ViSak zemlje nakon poravnavanja treba odvesti, a cijeli prostor ozeleniti, odnosno dovesti u
prvobitno stanje.

Po zavrSetku uredenja okoliSa, nadzorni inzenjer mora uredenje okoliSa pisano potvrditi upisom u
gradevnu knjigu/dnevnik izvodenja radova.

Tijekom eksploatacije gradevine ne postoje nikakvi elektriéni efekti koji bi utjecali na okolis. Razina
buke rada mora biti u dopustenim vrijednostima po Zakonu o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13
i 41/16) i Pravilniku o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04 i
46/08) Sto se ostvaruje odabirom opreme, odnosno zvucnim izoliranjem iste.

Elektrotehnicke instalacije tijekom eksploatacije nece utjecati na zagadenje okoliSa.

U Osijeku, listopad 2017. god.

Projektant:
Samir Popadi¢, dipl.ing.el.

Mjesto i datum: Osijek, listopad 2017. STRANICA BR.: 56
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GRADEVINA : IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAD SLATINA

LOKACIJA : k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR : KOMRAD d.o.o. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037

7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRABDEVINE | UVJETI ODRZAVANJA ISTE |

Prilikom dimenzioniranja kabela, najviSe dopustene struje su odabrane sukladno normi HRN HD
384.5.523 S1 - trajno podnosive struje, te bi sukladno istima trajnost kabela trebala biti 25 godina. Buduéi da je
stvarna trajnost kabela ovisno o nadinu uporabe istih, provodenjem propisanih redovnih ispitivanja i mjerenja
osigurati ¢e se pravovremena informacija o eventualnoj potrebi zamjene pojedinih kabela (o€ekivana trajnost
kabela s obzirom na termiCko starenje je >25 godina).

Odrzavanje niskonaponskih elektri¢nih instalacija je propisano tehnic¢kim propisom za niskonaponske
elektri¢ne instalacije, te isto zahtjeva redovita ispitivanja cjelokupne instalacije, uz intervale izmedu ispitivanja
ne vece od 4 godine. Sva oprema koja ne zadovolji pregled ili ispitivanja (mehanicka dotrajalost, termicko
starenje, nastala mehanic¢ka osStecenja, korozija) se treba zamijeniti adekvatnom novom opremom.

Odrzavanje instalacije sustava zastite od munje je propisano Tehnickim propisom za sustave zastite
od djelovanja munje na gradevinama, te za projektirani sustav razine Il, pregledi se moraju provoditi jednom
godinje, ispitivanja i mjerenja se moraju provesti jednom u 4 godina, a jednom svake druge godine se moraju
pregledati kriticni dijelovi sustava (dijelovi sustava izloZeni jakim mehani¢kim naprezanjima i hrdanju, te svi
bitni spojevi).

U Osijeku, listopad 2017. god.

Projektant:
Samir Popadic¢, dipl.ing.el.
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8. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA |

1. CRPNA STANICA CS-VOC 50.000,00 kn
2. CRPNA STANICA CS-SVMA 50.000,00 kn
3. CRPNA STANICA CS-BR 50.000,00 kn
UKUPNO 150.000,00 kn

PDV 25 % 37.500,00 kn

SVEUKUPNO SA PDV 187.500,00 kn|

U Osijeku, listopad 2017. god.

Projektant:
Samir Popadié¢, dipl.ing.el.
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PROJEKT :  GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
GRADEVINA:  [ZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA
POSTOJEGEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA SLATINE
XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE — GRAD SLATINA
LOKACIJA k.o. Podravska Slatina, k.&.br. 7438, 6643/1, 6657/1, 6644, 6303, 5788, 5787/1, 6353, 2967, 491, 490/2, 7414/2,
3807/2, 3806/6, 7433, 7408/5, 7432, 2586
INVESTITOR:  KOMRAD d.0.0. BRACE RADIC 2, 33520 SLATINA, OIB: 96537643037
9. GRAFICKI PRILOZI
1. PREGLEDNA SITUACIJA NA KATASTARSKOJ KARTI
S UKLOPLJENOM ORTOFOTO KARTOM M 1:5000
2. SHEMA ELEKTROENERGETSKOG RASPLETA
3. MIKROLOKACIJA CS-VOC M 1:100
4. CRPNA STANICA CS-VOC - ELEKTROTEHNICKA INSTALACIJA M 1:25
5. MIKROLOKACIJA CS-SVMA M 1:100
6. CRPNA STANICA CS-SVMA - ELEKTROTEHNICKA INSTALACIJA M 1:25
7. MIKROLOKACIJA CS-BR M 1:100
8. CRPNA STANICA CS-BR - ELEKTROTEHNICKA INSTALACIJA M 1:25
9. JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNICA RCS-VOC i BR
10. JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNICA RCS-SVMA
11. PRESJEK KABELSKOG ROVA
12. KRIZANJE KABELA 0,4kV SA PLINOVODOM
13. KRIZANJE KABELA 0,4kV SA VODOVODOM
14. KRIZANJE KABELA 0,4kV SA KANALIZACIJOM

Mjesto i datum:

Osijek, listopad 2017.
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LEGENDA:

Zahvat u prostoru:

Gravitacijski sustav
Gravitacijski kolektor
Kolektor za pripremu kucnih prikljucaka

Tlaéni sustav
Tlacni cjevovod
€&  Crpnastanica

eV Projekt d.o.o., Vinogradska 62/F, 31000 Osijek, OIB: 85863888049
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XI. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAD SLATINA
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ELEKTROTEHNIKE
Strukovna odrednica projekta : ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ZOP. Broj projekta: | Datum:
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NAPUTAK:

U svrhu uzemljenja metalnih masa, od Pe sabirnice razdjelnice RCS-VOC do okna crpne stanice poloZiti vodi¢
P/F 1x6mm? na koji spojiti sve unutarnje metalne mase crpne stanice.
Osim unutarnjih metalnih masa, izvesti uzemljenje i svih eventualnih vanjskih metalnih masa (odzraka).
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NAPUTAK:
U svrhu uzemljenja metalnih masa, od Pe sabirnice razdjelnice RCS-SVMA do okna crpne stanice poloZiti vodi¢
‘ P/F 1x6mm? na koji spojiti sve unutarnje metalne mase crpne stanice.
Osim unutarnjih metalnih masa, izvesti uzemljenje i svih eventualnih vanjskih metalnih masa (odzraka).
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d>= 50cm — za prikljuéne cjevovode

KABEL SA ZASTITNOM CIJEVI :
d< 50cm — za magistralne cjevovode
d< 50cm — za priklju¢ne cjevovode
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Rmin >= 150cm — za magistralne cjevovode
Rmin >= 100cm — za cjevovode niZeg tlaka
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KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | VODOVODA
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USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK
ENERGETSKI KABEL
DODATNA MEHANICKO — UPOZORAVAJUCA ZASTITA
TRAKA UPOZORENJA
KABEL BEZ ZASTITNE CIJEVI :
d>= 50cm — za magistralne cjevovode
d>= 50cm — za prikljuéne cjevovode
KABEL SA ZASTITNOM CIEVI :
d< 50cm — za magistralne cjevovode
d< 50cm — za priklju¢ne cjevovode
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TPE ili Fe CIJEV
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KANALIZACIUSKA CIJEV

ENERGETSKI KABEL

DODATNA MEHANICKO — UPOZORAVAJUCA ZASTITA

TRAKA UPOZORENJA

d>= 50cm

za h>= 80cm polaZu se kao mehanitka zastita TPE cijevi @160 ili 200mm u sloju 5cm mr¥avog betona (MB7)
za h< 80cm polaZu se kao mehani¢ka zastita Fe cijevi $150mm u sloju 5cm mr8avog betona (MB7)
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TRAKA UPQOZORENJA
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ENERGETSKI KABEL
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d >= 150cm — za kanale vec¢e ili jednake 860/90
d >= 100cm — za kanale manje od #60/90 i ku¢ne prikljutke
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